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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING  

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 
Malungshem AB 

AFA.12 Beställare 
 Malungshem AB 
 Box 115 
 782 23 Malung 
 Tfn:  0280 – 182 70 
 Fax: 0280 – 182 74 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
Karl-Erik Sigfrids Tfn 0280-131 20  070-533 23 47 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
 Jonas Larsson Tfn 0280-182 90 

AFA.13 Projektörer 
 
Rör  
Bygg-Teknik i Malung AB 
Thorolfsvägen 1, 782 30 Malung 
0280-131 20 
E-post: jorgen@byggteknik.se§ 
Handläggare: Jörgen Sigfrids  

AFA.15 Nätägare 
Nätägare-va, VAMAS Tel.0280-185 75 
Nätägare-el, Malungs Elnät Tel. 0280 – 44200 
Nätägare-tele, Scanova Acces AB. Tel. 08-604 04 90, 0771-81 60 00 

AFA.2 Orientering om objektet  

AFA.21 Översiktlig information om objektet    
Objektet avser ombyggnad av värmesystem Östra Sälen 5:23 i Sälen. 

AFA.22 Objektets läge  
Objektet är beläget på Hagvägen 6 i Sälen. 

AFA.3 Förkortningar 
Följande förkortningar används i dessa administrativa föreskrifter: 
B  Beställare 
RE  Rörentreprenör 

mailto:jorgen@byggteknik.se
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER  
 "Lag om offentlig upphandling gäller för upphandlingen". 
 Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra så att även sådant 

som endast återfinns i den ena av nämnda handlingar äger giltighet. 

AFB.11 Upphandlingsform 
Upphandlingen sker som förenklat förfarande. 

AFB.13 Entreprenadform 
Utförandeentreprenader för RE. 

AFB.14 Ersättningsform 
Fast pris utan indexreglering. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Upphandlingen förutsätter att anbuden ligger inom den budgetram som 
anslagits av beställaren.  

AFB.2 Förfrågningsunderlag  

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag  
Anbudsgivare tillhandahålls kostnadsfritt en omgång av 
förfrågningsunderlaget. 
Ytterligare ex beställs från Bygg-Teknik i Malung AB,  
Thorolfsvägen 1, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag  
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 
3 AB 04 (bifogas ej) 
6 Förfrågningsunderlag 
     .1 Dessa Administrativa, 2017-07-05.  
  2 Beskrivning Rör med tillhörande handlingsfört. 2017-07-05.  

AFB.25 Frågor under anbudstiden  
 

AFB.3 Anbudsgivning  
Anbudsgivaren förutsätts före anbudets avgivande ha gjort besök på 
platsen och genom egen besiktning ha skaffat sig noggrann kännedom 
om arbetsförhållanden, tillfartsvägar, upplagsplatser samt övriga detaljer 
som kan påverka anbudssumman. 
Det åligger entreprenören att kontrollera förfrågningsunderlaget mot 
förhållandena på plats och att därefter i samband med 
anbudsavgivande överta ansvaret för och in kalkylera kostnader för 
eventuella avvikelser i förfrågningsunderlaget från verkliga 
förförhållanden. 
 
 
 



AF         ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER   Storbygärdet  2017-07-05   4 (16) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kod Specifikation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hagvägen AF INSTALLATIONER AB 04.doc 
 

AFB.31 Anbuds form och innehåll  
Anbud skall vara skriftligt. Telegram-, fax- och e-postanbud godtas om 
det bekräftas i en skriftlig handling, som avsänts före anbudstidens 
utgång. 
Eventuella reservationer skall vara prissatta. 
Följande uppgifter och handlingar skall lämnas: 
1. Ersättningar för hela entreprenadens utförande enligt 

förfrågningsunderlag. 
2. A-prislistor och timkostnader för olika yrkesgrupper 
3. Entreprenörsarvode enligt AB 04, kap 6, § 9, punkt 8. 
4. Allmän beskrivning av entreprenadens utförande. 
5. Beskrivning av eventuell avvikelse från beskrivningar och ställda   

kravspecifikationer. 
6. Preliminär tidplan. 
 

Till anbudet skall bifogas en presentation av företaget, referensobjekt,  
kvalitetssystem, miljösystem och en teknisk beskrivning i vilken det skall 
anges tekniska lösningar, fabrikat och typ av utrustning. 
 

AFB.311 Huvudanbud   
Enligt förfrågningsunderlaget. 
 

AFB.312 Sidoanbud  
Sidoanbud skall specificeras och prissättas så att jämförelse lätt kan 
ske med huvudanbud. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 
Se följebrev. 

AFB.33 Anbudets giltighet  
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter 
anbudstidens utgång. 

AFB.34 Adressering 
Anbud märkt ”Hagvägen 6 ombyggnad värmesystem” skall skickas i 
slutet kuvert till:  

 Malungshem AB 
 Box 115 
 782 23 Malung 
 E-post: jonas.larsson@malung-salen.se 

AFB.4 Anbudsöppning  
Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 
Granskning och utvärdering av anbud sker snarast efter 
anbudsöppning. 
 

mailto:jonas.larsson@malung-salen.se
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AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 
Anbud förkastas: 
- om det inkommit efter anbudstidens utgång. 
- om anbudet med avvikande från anbudsförutsättningarna innefattar 
obestämt pris. 
- om av det begärda priset uppenbarligen framgår att felskrivning eller 
felräkning av betydelse föreligger. 
- om framställda ska-krav ej är uppfyllda 
 

Icke prissatta reservationer eller sidoanbud innebär att anbudet kan 
komma att förkastas. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

AFB.53 Prövning av anbud  
Av det anbud som kan komma ifråga för antagande antas det, som 
besställaren anser förmånligast. Stor vikt kommer att läggas vid 
erfarenhet av liknande arbeten. Den omständigheten att ett anbud 
innefattar det lägsta priset behöver sålunda inte vara avgörande för 
anbudets antagande. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudgivare och anbud   
När beslut om tilldelning av kontrakt har fattats, meddelas samtliga 
anbudsgivare via e-postadresser, varför det är viktigt att anbudsgivaren 
anger sin epostadress som kontaktväg. 
Tilldelningsbeslutet ska inte betraktas som en bindande 
överenskommelse mellan parterna. Entreprenadkontrakt och eller 
beställnings-skrivelse kan tecknas, alternativt träda i kraft, tidigast tio 
(10) dagar efter att tilldelningsbeslutet meddelats anbudsgivarna då den 
s.k. avtalsspärren löper ut. 

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 
 Ändringar i AB 04 finns upptagna under AFD.111. 

AFC.1 Omfattning  
 Entreprenaden omfattar utförande av byggnadsarbeten upptagna i 

under AFB.22 angivna handlingar. 

AFC.11 Kontraktshandlingar  
 Beställningsskrivelse skall gälla likvärdigt med kontrakt. 

AFC.12 Arbetsområde 

AFC.121 Arbetsområdets gränser 
 Arbetsområdets gränser framgår av ritningar. 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
 Syn utförs av berörda delar. Entreprenören anmäler till beställaren om 

lämplig tid för syn. Syn utförs av parterna gemensamt. Iakttagelser vid 
syn skall dokumenteras i protokoll och foton. 
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AFC.13 Förutsättningar  
 Anbudsgivaren är skyldig att genom besök på platsen före anbudets 

avgivande skaffa sig kännedom om de lokala förhållandena och deras 
inverkan på arbetets bedrivande. Entreprenören äger därför ej rätt till 
extra ersättning för arbeten föranledda av bristfällig kännedom om 
arbetsområdets beskaffenhet. 

AFC.131  Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten. 
 Följande entreprenader kommer att upphandlas av beställaren: 
  RE (utförandeentreprenader). 
 RE skall under byggtiden ha samordningsansvaret.  

AFC.132  Arbetstider 
 Arbetet skall bedrivas under normal arbetstid  (07.00 – 16.15) och på 

sådant sätt att grannar störs så lite som möjligt. 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Hänsyn skall tas till bland annat grannar så att inte onödiga störningar 
uppkommer. Entreprenören informerar berörda grannar om risker mm 
samt utför nödvändiga säkerhetsåtgärder. 

AFC.1331 Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare 
Hyresgäster finns i byggnaderna. 

AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
 Befintliga system för värme i den befintliga byggnaden skall vara i drift 

under entreprenadtiden. Eventuella nödvändiga avbrott skall, av 
entreprenören, meddelas minst 3 dagar i förväg. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm 
Ytterdörrar ska låsas vid arbetstidens slut liksom att övriga öppningar 
(fönster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdörrar invändigt ska 
likaså stängas under icke arbetstid. 

AFC.15 Varor mm 
 Beställaren skall ges tillfälle att avgöra vilket demonterade material och 

vilka varor som denne vill behålla. Beställaren märker och 
borttransporterar materialet och varorna. 

 Övrigt material och rivningsmaterial är entreprenörens egendom och 
bortforslas till av honom anskaffad deponi. Deponeringsavgift erläggs av 
entreprenör. 

AFC.151 Varor från entreprenören 

AFC.16 Tillstånd mm 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
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AFC.162 Myndighetsbesiktning 
 Se AB 04 kap 1 § 11. 

AFC.163 Överenskommelser m.m. 

AFC.17 Anmälningar  

AFC.171 Anmälningar till myndigheter  
  

AFC.172 Anmälningar till beställaren 
 Eventuella klagomål från angränsande fastighetsägare, boende etc. 

skall snarast meddelas beställaren. 

AFC.18 Författningar 

AFC.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFC.1831 Arbetsmiljöplan 
 Arbetsmiljöplan ska upprättas av RE lämnar riskanalyser till BE. 

AFC.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 
Bygg-Teknik i Malung AB är BAS-P 

AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
  RE ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den 

personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har 
erforderliga kvalifikationer. 

AFC.186 Underlag för CE-märkning av sammansatta maskinanläggning 

AFC.2 Utförande  
 Arbetet skall utföras i enlighet med senaste utgåvorna av Boverkets 

byggregler BBR och EKS 9. 

AFC.21 Kvalitetsangivelser  

AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete 
 Entreprenören skall dokumentera arbetet genom foton och 

egenkontrollplan. 
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AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 
 Entreprenören ska senast i samband med fastställande av tidplan för 

entreprenaden till beställaren överlämna förslag till kvalitets- och 
miljöplan. 

 Entreprenören ska upprätta program för egenkontroll som skall 
godkännas av beställaren. 

 Dokumenterad egenkontroll förutsätts finnas före besiktningar. 
 Ingen utbetalning sker förrän kvalitetsplan har överlämnats till och 

godkänts av beställaren. 

AFC.23 ÄTA-arbeten 
 Ändringar och tilläggsarbeten skall ske skriftligt och får ej ske utan 

godkännande från beställarens ombud. För att hinder ej skall uppstå får 
dock mindre ändringar göras om beställarens ombud ej finns anträffbar. 
Dessa ändringar skall dock omedelbart (max 2 dagar) anmälas och 
kostnadsredovisas. 

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden  

 Beställaren tillhandahåller max 3 omgångar arbetskopior av upprättat 
förfrågningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprenören. 

 Beställaren tillhandahåller kopior av konstruktions- och installations-
handlingar i den mån sådana finns bevarade från uppförandet av 
byggnaden. 

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

 RE skall upprätta arbetsmiljöplan.  
 Respektive entreprenör ska under entreprenadtiden utföra en 
fotografisk dokumentation av objektets utveckling under 
entreprenadtiden och av alla dolda konstruktioner innan dessa kläs in 
eller igensätts. Omfattning beslutas i samråd med beställaren. 
Dokumentationen sparas på CD/DVD eller USB-minne med angivande 
av var och när resp. foto är taget samt överlämnas till beställaren vid 
slutbesiktningen. 

AFC.26 Information 

AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl. 
 Entreprenören skall vid behov medverka vid möten med grannar m fl. 

för information om entreprenadens genomförande. 
 Entreprenören skall vid särskilt störande moment informera berörda 

grannar. 
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AFC.264 Information till väghållare m fl. 
 Eventuella nödvändiga avstängningar av gata och trottoar skall av 

entreprenören anmälas till berörd väghållare. Erforderliga tillstånd 
inhämtas av entreprenören.  

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 
 Se AB 04 kap 2 § 10. 
 Underrättelser om avvikelser ska lämnas skriftligt till beställaren. 

AFC.28 Entreprenörens kontroll 

AFC.3 Organisation 

AFC.31 Beställarens organisation 

AFC.311 Beställarens ombud  
 Jonas Larsson Tfn 0280-182 90 

AFC.312 Beställarens projektledare m fl. 
 Jonas Larsson är beställarens projektledare. 

AFC.313 Beställarens kontrollant 
 Beställarens kontrollant under entreprenadtiden är Bygg-Teknik i 

Malung AB (RE). 

AFC.314 Beställarens kvalitetsansvarige 
 Beställarens kvalitetsansvarige är Jonas Larsson 

AFC.315 Beställarens miljöansvarige 
 Beställarens miljösansvarige är Jonas Larsson 

AFC.32 Entreprenörens organisation 

AFC.321 Entreprenörens ombud 
 Antagen anbudsgivare skall senast 7 dagar efter mottaget beslut om 

beställning lämna uppgift om sitt ombud. 

AFC.323 Entreprenörens arbetschef, platschef mm. 
 Entreprenören produktionschef och platschef ska anges i anbud. 

AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
 Entreprenörens kvalitetsansvarige ska anges i anbud. 

AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige 
 Entreprenörens miljöansvarige ska anges i anbud. 
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AFC.33 Möten 

AFC.331 Startmöte 
 Beställaren kallar till startmöte innan entreprenaden påbörjas. 
 Entreprenör skall närvara med person som är insatt i objektet samt kan 

föra parts talan både i tekniska och ekonomiska frågor. Var part 
bestrider sina kostnader för sammanträdet. Beställaren svarar för 
protokollföring. 

AFC.333 Byggmöten 
 Beställaren kallar till byggmöten. Byggmöte hålls minst en gång per 

månad. Entreprenör skall närvara med person som är insatt i objektet 
samt kan föra parts talan både i tekniska och ekonomiska frågor. Var 
part bestrider sina kostnader för sammanträden. Beställaren svarar för 
protokollföring. 

 

AFC.34 Arbetsledning 
 Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande arbeten. 

AFC.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, IDO6 

AFC.35 Underentreprenörer 
 Entreprenören skall vid val av underentreprenörer samråda med 

beställaren. 

AFC.36 Beställarens kontroll 
 Entreprenören tillhandahåller kontrollanten handräckning enl. AB 046 

kap 3 § 5. 
 Intyg och protokoll över föreskriven provning eller mätning ska lämnas 

till beställaren snarast efter provningen eller mätningen. 
 Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för 

sådan provning på arbetsplatsen som anges i handlingarna. 
 Entreprenör ska delta i samordnad provning av funktionssamband i 

installationssystemet. Protokoll över utförd samordnad provning skall 
överlämnas till beställaren före slutbesiktningen. 

AFC.37 Samordning 

AFC.371 Samordning av arbeten 
 RE skall utse person som svarar för samordning av egna och andras 

arbeten på arbetsplatsen som redovisats under AFC.131.  
 RE skall även utse lämplig person för samordningen av den 

samordnade provningen. 



AF         ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER   Storbygärdet  2017-07-05   11 (16) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kod Specifikation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hagvägen AF INSTALLATIONER AB 04.doc 
 

AFC.38 Dagbok 

AFC.4 Tider 

AFC.41 Tidplan 
 Varje entreprenör upprättar tidplan för sina arbeten RE sammanställer 

sedan en komplett tidplan. Tidplan inlämnas för godkännande senast 7 
dagar efter entreprenadens påbörjande. 

AFC.42 Igångsättningstid 
 Entreprenaden får påbörjas på byggplatsen enligt överenskommelse vid 

beställning. 

AFC.45 Färdigställandetider 
 Entreprenaden i sin helhet skall vara färdigställd och tillgänglig för 

 slutbesiktning senast 2017-10-31 

AFC.46 Förändring av kontraktstiden 
Underrättelse om förändrad tidplan skall ske skriftligt och i så god tid att 
erforderliga åtgärder kan vidtas. 

AFC.47 Garantitid 

AFC.471 Garantitid för entreprenaden 
 Se AB 04 kap 4 § 7. 

AFC.472 Särskild varugaranti 
 Bevis om särskilda varugarantier med garanti över fem år överlåts på 

beställaren i samband med slutbesiktningen. 

AFC5 Ansvar och avhjälpande 

AFC.51 Vite  

AFC.511 Vite vid försening 
 Entreprenören skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite för varje 

påbörjad vecka som kontraktsarbetena blir fördröjda i förhållande till 
färdigställandetid enl. AFC.45. 

AFC.53 Ansvar mot tredje man 

AFC.531 Syn inom närliggande område 

AFC.532 Syn i lägenheter och lokaler mm 
 Syn ska förrättas i befintligt lägenheter samt angränsande utrymmen 

som kommer att påverkas av entreprenaden. Beställaren utser 
syneförrättare och betalar denne. 

AFC.54 Försäkringar 
  Alla försäkringsbevis skall överlämnas till beställaren innan första 

dellikvid utbetalas. 
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AFC.541 Försäkringar under garantitiden. 
 Entreprenörens allrisk- och ansvarasförsäkringar ska gälla under hela 

garantitiden. 

AFC.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten 

AFC.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 

AFC.55 Ansvar för brandskydd 

AFC.551 Ansvar för heta arbeten 

AFC.5511 Byggherrens tillståndsansvarige 
 Byggherren överlåter tillståndsansvaret för heta arbeten på RE. 

AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

AFC.5513 Samordning av tillståndsansvariga 
 RE är samordningsansvarig. 

AFC.6 Ekonomi 
 På entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. 
 Överförning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan 

särskild skriftlig överenskommelse. 

AFC.61 Ersättning 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
 Ändring eller tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan de 

beställts skriftligt. Annan åtgärd än ändrings- eller tilläggsarbete, för 
vilken entreprenören ämnar begära ersättning utöver beställnings-
summan, skall i god tid före åtgärdens utförande skriftligen anmälas till 
beställarens ombud med angivande av att åtgärden kommer att 
föranleda tilläggsdebitering. 

 Har entreprenören icke gjort sådan anmälan innan arbetet utförts ingår 
kostnaderna i beställningssumman. 

 Ersättning för ändrings- och tilläggsarbetet skall utgå enligt framtaget 
fast pris i andra hand skall löpande räkning komma ifråga. 

 Anbud på ändrings- och tilläggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs 
upp med hjälp av á- priser där sådana finns eller med hjälp av de regler 
som gäller för löpande räkning enligt AB 04. 

 Ersättning för extra kostnader på grund av vinterarbeten utgår ej. 
 Entreprenören skall vid varje byggmöte presentera en ÄTA-lista. 

AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 
 Kostnader för resor och traktamenten skall vara in kalkylerad i 

anbudssumman, á- prislista och angivna timpriser. 

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
 Indexreglering medges ej. 
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AFC.615 Slutavräkning 
 Se AB 04 kap 6 §§ 11, och 19-20 
 Sammanställning skall upprättas av entreprenören och presenteras för 

beställaren innan slutfaktura utskrivs. 
 Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen påtalade 

 fel till fullo åtgärdats och godkänts. 

AFC.62 Betalning 
 Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden. 

AFC.622 Betalningsplan 
 Se AB 04 kap 6 § 12. Entreprenören upprättar betalningsplan som 

överlämnas till beställaren för godkännande före första delbetalning. 

AFC.623 Förskott 
 Förskott beviljas ej. 

AFC.624 Fakturering 
 Fakturor tillställs beställaren i 2 exemplar. Betaltid 30 dagar. 

AFC.625 Dröjsmålsränta 
 Se AB 04 kap 6 § 18 

AFC.63 Säkerhet  
 Se AB 04 kap 6 §§ 21-23 

AFC.631 Säkerhet till beställaren 
 Säkerhet skall ställas i form av bankgaranti, kreditförsäkring, 

försäkringsgaranti eller moderbolagsborgen. 
 Ingen utbetalning sker förrän säkerhet har överlämnats till beställaren. 

AFC.7 Besiktning 
 Besiktning utförs i enlighet med AB 04 kap 7 i tillämpliga delar. 

AFC.718 Besiktningsman 
 Beställaren utser besiktningsman. 

AFC.9 Tvistelösning 
 Beställaren väljer om tvist skall avgöras av svensk domstol. 



AF         ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER   Storbygärdet  2017-07-05   14 (16) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kod Specifikation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hagvägen AF INSTALLATIONER AB 04.doc 
 

AFG  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 
Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna 
arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat 
anges i detta avsnitt. 

AFG.1  Etablering av arbetsplats 

AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av bod och upplagsplan skall ske efter samråd med 
beställaren. 

AFG.13  Tillfällig väg och plan 

AFG.132  Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 
Entreprenör äger rätt att använda anlagd väg och plan i den mån detta 
inte hindrar annans arbete. Underhåll av sådan väg och plan 
tillhandahålls. 

AFG.14  Tillfällig el- och VA-försörjning 

AFG.141  Tillfällig elförsörjning 

AFG.1412  Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls. 
Beställare tillhandahåller el vid anslutningspunkt.  
RE ansluter och tillhandhåller byggcentraler och erforderligt kablage. 
Entreprenör skall hålla anordning för belysning av eget arbetsställe. 

AFG.142  Tillfällig VA-försörjning 

AFG.1422  Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls 
Entreprenör tillhandahålls vatten för normal förbrukning. 
Befintliga avloppsanordningar tillhandahålls. 

AFG.3 Skydd mm 

AFG.31  Skydd av arbete och egendom mm 

AFG.311  Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt mm 

AFG.313  Skydd av vegetation 

AFG.315  Skydd av egendom 
Befintliga byggnader, byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som 
ska behållas skyddas av entreprenören under entreprenadtiden på 
sådant sätt att skada ej uppkommer. Av entreprenören skadade 
byggnader, byggnadsdelar, ytskikt utrustning o. dyl. ersätts och 
bekostas av entreprenören. 
Entreprenören svarar för skydd och tätning mot utrymmen som ansluter 
till de utrymmen som berörs av entreprenaden. 
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AFG.32  Skyddsanordningar 

AFG.34  Bullerskydd 
Kompressor, borrmaskiner o. dyl. förses med bullerskydd. Placering av 
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samråd med 
beställaren. 
Bullrande maskiner får endast användas vardagar mellan kl. 07.00- 
16.00. 

AFG.35  Dammskydd 
Entreprenören ska se till att erforderlig dammskydd anbringas mellan 
byggnadsdelar där entreprenadarbetena pågår och delar som samtidigt 
används för sitt normala ändamål. 

AFG.4 Leverans, transport mm. 

AFG.43  Transport inom arbetsområdet 

AFG.431  Transportöppningar 

AFG.44  Lyftanordningar 

AFG.5  Arbetsställningar och montering 

AFG.51 Arbetsställningar 

AFG.6  Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

AFG.61  Ursparning och håltagning 
RE gör utsättning och utför ursparing och håltagning för sina 
entreprenader i enlighet med vad som anges i respektive beskrivning. 
RE utför all övrig håltagning och ursparning. 

AFG.611  Samordning av ursparning och håltagning 
RE ska på arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och håltagning ska 
utföras, infordra uppgifter om ursparing och håltagning från sido- eller 
underentreprenör samt samordna dessa uppgifter. RE ska till 
beställaren omgående meddela fel i läge eller brist på utrymme. 
RE ska samordna utsättning av ursparing och håltagning samt planera 
utförandet. 

AFG.62  Igensättning och tätning 
RE utför igensättning och tätning för ursparingar och håltagningar.  

AFG.621  Samordning av igensättning och tätning 
RE ska samordna igensättning och tätning samt planera 
arbetsutförandet. 
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AFG.7  Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm 

AFG.71  Uppvärmning och uttorkning 

AFG.72  Värme som tillhandahålls 
Beställaren tillhandhåller värme från befintlig värmecentral och vid 
behov från befintliga byggcentraler. 

AFG.73 Skötsel av permanent värmeanläggning 
RE ansvarar under entreprenadtiden för skötsel av befintlig 
värmeanläggning och skall vid avbrott tillhandahålla erforderligt antal 
byggfläktar för uppvärmning av byggnaderna. 

AFG.75  Väderberoende arbeten 

AFG.752  Snöröjning 

AFG.7522  Snöröjning som tillhandahålls 
Beställaren tillhandhåller snöröjning och halkbekämpning av körbar väg 
och plan snarast efter snöfall. 

AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring mm. 

AFG.81  Länshållning 

AFG.82  Renhållning 

AFG.83  Städning och slutrengöring 
Slutrengöring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning, 
fönsterputsning, borttagning av färgstänk. 

AFG.831  Städning 

AFG.832  Slutrengöring 
RE utför slutrengöring. 

AFG.8321  Slutrengöring för sidoentreprenör 

AFG.84  Ohyres- och insektsbekämpning 

AFG.85  Återställande av mark 


