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Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
AFA ALLMAN ORIENTERING
AFA.1 Kontaktuppgifter
AFA.11 Byggherre
Malungshem AB
AFA.12 Bestéallare
Malungshem AB
Box 115

782 23 Malung
Tfn: 0280 — 182 70
Fax: 0280 — 182 74

AFA.121 Bestallarens kontaktperson under anbudstiden
Karl-Erik Sigfrids Tfn 0280-131 20 070-533 23 47

AFA.122 Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Jonas Larsson Tfn 0280-182 90

AFA.13 Projektdrer

Roér
Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20

E-post: jorgen@byqgateknik.se§
Handlaggare: Jorgen Sigfrids

AFA.15 Natagare
Natagare-va, VAMAS Tel.0280-185 75
Natagare-el, Malungs Elnat Tel. 0280 — 44200
Natagare-tele, Scanova Acces AB. Tel. 08-604 04 90, 0771-81 60 00

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Oversiktlig information om objektet
Objektet avser ombyggnad av varmesystem Ostra Salen 5:23 i Salen.

AFA.22 Objektets lage
Objektet ar belaget pa Hagvagen 6 i Salen.

AFA.3 Forkortningar
Foéljande forkortningar anvands i dessa administrativa foreskrifter:
B Bestéallare
RE ROrentreprendr
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AFB UPPHANDLINGSFORESKRIFTER
"Lag om offentlig upphandling géaller fér upphandlingen”.
Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra sa att aven sadant
som endast aterfinns i den ena av namnda handlingar ager giltighet.

AFB.11 Upphandlingsform
Upphandlingen sker som férenklat forfarande.

AFB.13 Entreprenadform
Utférandeentreprenader for RE.

AFB.14 Ersattningsform
Fast pris utan indexreglering.

AFB.17 Forutsattningar for upphandlingens genomfdrande
Upphandlingen forutsatter att anbuden ligger inom den budgetram som
anslagits av bestallaren.

AFB.2 Forfragningsunderlag

AFB.21 Tillhandahallande av forfragningsunderlag
Anbudsgivare tillhandahalls kostnadsfritt en omgang av
forfragningsunderlaget.

Ytterligare ex bestalls fran Bygg-Teknik i Malung AB,
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20.

AFB.22 Forteckning over forfragningsunderlag
Forfragningsunderlaget bestar av foljande handlingar:
3 AB 04 (bifogas €))
6 Forfragningsunderlag
.1 Dessa Administrativa, 2017-07-05.
2 Beskrivning ROr med tillhérande handlingsfort. 2017-07-05.

AFB.25 Fragor under anbudstiden

AFB.3 Anbudsgivning
Anbudsgivaren forutsatts fore anbudets avgivande ha gjort besok pa
platsen och genom egen besiktning ha skaffat sig noggrann kdnnedom
om arbetsforhallanden, tillfartsvagar, upplagsplatser samt évriga detaljer
som kan paverka anbudssumman.
Det aligger entreprendren att kontrollera forfragningsunderlaget mot
forhallandena pa plats och att darefter i samband med
anbudsavgivande Overta ansvaret for och in kalkylera kostnader for
eventuella avvikelser i forfragningsunderlaget fran verkliga
forfornallanden.
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AFB.311

AFB.312

AFB.32

AFB.33

AFB.34

AFB.4

AFB.5

Anbuds form och innehall

Anbud skall vara skriftligt. Telegram-, fax- och e-postanbud godtas om
det bekréftas i en skriftlig handling, som avsants fore anbudstidens
utgang.

Eventuella reservationer skall vara prissatta.

Foljande uppgifter och handlingar skall lamnas:

1. Ersattningar for hela entreprenadens utférande enligt
forfragningsunderlag.

A-prislistor och timkostnader f6r olika yrkesgrupper
Entreprendrsarvode enligt AB 04, kap 6, 8 9, punkt 8.

Allman beskrivning av entreprenadens utférande.

Beskrivning av eventuell avvikelse fran beskrivningar och stéllda
kravspecifikationer.

6. Preliminar tidplan.

Till anbudet skall bifogas en presentation av foretaget, referensobjekt,
kvalitetssystem, miljosystem och en teknisk beskrivning i vilkken det skall
anges tekniska ldsningar, fabrikat och typ av utrustning.

abkwn

Huvudanbud
Enligt forfragningsunderlaget.

Sidoanbud
Sidoanbud skall specificeras och prissattas sa att jamforelse latt kan
ske med huvudanbud.

Anbudstidens utgang
Se foljebrev.

Anbudets giltighet
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter
anbudstidens utgang.

Adressering

Anbud markt "Hagvagen 6 ombyggnad varmesystem” skall skickas i
slutet kuvert till:

Malungshem AB

Box 115

782 23 Malung

E-post: jonas.larsson@malung-salen.se

Anbudsdppning
Sluten anbuds6ppning kommer att tillampas.

Prévning av anbudsgivare och anbud

Granskning och utvardering av anbud sker snarast efter
anbudsoppning.
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AFB.511

AFB.53

AFB.54

AFC

AFC.1

AFC.11

AFC.12

AFC.121

AFC.122

Uteslutning av anbudsgivare

Anbud forkastas:

- om det inkommit efter anbudstidens utgang.

- om anbudet med avvikande fran anbudsforutsattningarna innefattar
obestamt pris.

- om av det begarda priset uppenbarligen framgar att felskrivning eller
felrdkning av betydelse foreligger.

- om framstéllda ska-krav ej ar uppfyllda

Icke prissatta reservationer eller sidoanbud innebér att anbudet kan

komma att forkastas.

Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

Prévning av anbud

Av det anbud som kan komma ifraga fér antagande antas det, som
besstallaren anser formanligast. Stor vikt kommer att laggas vid
erfarenhet av liknande arbeten. Den omstandigheten att ett anbud
innefattar det lagsta priset behover salunda inte vara avgorande for
anbudets antagande.

Meddelande om beslut efter provning av anbudgivare och anbud
Nar beslut om tilldelning av kontrakt har fattats, meddelas samtliga
anbudsgivare via e-postadresser, varfor det ar viktigt att anbudsgivaren
anger sin epostadress som kontaktvag.

Tilldelningsbeslutet ska inte betraktas som en bindande
overenskommelse mellan parterna. Entreprenadkontrakt och eller
bestallnings-skrivelse kan tecknas, alternativt trada i kraft, tidigast tio
(10) dagar efter att tilldelningsbeslutet meddelats anbudsgivarna da den
s.k. avtalssparren l6per ut.

ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD
Andringar i AB 04 finns upptagna under AFD.111.

Omfattning
Entreprenaden omfattar utférande av byggnadsarbeten upptagna i
under AFB.22 angivna handlingar.

Kontraktshandlingar
Bestallningsskrivelse skall galla likvardigt med kontrakt.

Arbetsomréade

Arbetsomradets granser
Arbetsomradets granser framgar av ritningar.

Syn fore paborjande av arbete

Syn utfors av berdrda delar. Entreprendren anmaler till bestallaren om
lamplig tid for syn. Syn utférs av parterna gemensamt. lakttagelser vid
syn skall dokumenteras i protokoll och foton.
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AFC.13 Forutsattningar
Anbudsgivaren ar skyldig att genom besotk pa platsen fore anbudets
avgivande skaffa sig kannedom om de lokala férhallandena och deras
inverkan pa arbetets bedrivande. Entreprendren ager darfor ej ratt till
extra erséttning for arbeten féranledda av bristfallig kannedom om
arbetsomradets beskaffenhet.

AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten.
Foéljande entreprenader kommer att upphandlas av bestéllaren:
RE (utférandeentreprenader).
RE skall under byggtiden ha samordningsansvaret.

AFC.132 Arbetstider
Arbetet skall bedrivas under normal arbetstid (07.00 — 16.15) och pa
sadant satt att grannar stors sa lite som majligt.

AFC.133 Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet
Hansyn skall tas till bland annat grannar sa att inte onédiga stérningar
uppkommer. Entreprendren informerar berérda grannar om risker mm
samt utfér nodvandiga sakerhetsatgarder.

AFC.1331 Forutsattningar med hansyn till kvarboende och lokalnyttjare
Hyresgaster finns i byggnaderna.

AFC.134 Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader
Befintliga system fér varme i den befintliga byggnaden skall vara i drift
under entreprenadtiden. Eventuella nédvandiga avbrott skall, av
entreprendren, meddelas minst 3 dagar i forvag.

AFC.14 Skydds- och sakerhetsforeskrifter mm
Ytterdorrar ska lasas vid arbetstidens slut liksom att dvriga 6ppningar
(fonster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdorrar invandigt ska
likasa stangas under icke arbetstid.

AFC.15 Varor mm
Bestallaren skall ges tillfalle att avgora vilket demonterade material och
vilka varor som denne vill behalla. Bestallaren marker och
borttransporterar materialet och varorna.
Ovrigt material och rivningsmaterial &r entreprenérens egendom och
bortforslas till av honom anskaffad deponi. Deponeringsavgift erlaggs av

entreprendor.
AFC.151 Varor fran entreprenéren
AFC.16 Tillstand mm
AFC.161 Tillstand fran myndigheter
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AFC.162

AFC.163

AFC.17

AFC.171

AFC.172

AFC.18

AFC.181

AFC.183

AFC.1831

AFC.1832

AFC.1833

AFC.186

AFC.2

AFC.21

AFC.22

Myndighetsbesiktning
Se AB 04 kap 1 § 11.

Overenskommelser m.m.

Anmalningar

Anmalningar till myndigheter

Anmalningar till bestéllaren

Eventuella klagomal fran angransande fastighetsagare, boende etc.
skall snarast meddelas bestéallaren.

Forfattningar

Tillsyn och kontroll enligt PBL

Ansvar for byggarbetsmiljo

Arbetsmiljéplan
Arbetsmiljéplan ska uppréttas av RE lamnar riskanalyser till BE.

Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (BAS-P)
Bygg-Teknik i Malung AB &ar BAS-P

Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)

RE ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den
personal som entreprendren avser att anvanda i arbetsmiljdarbetet har
erforderliga kvalifikationer.

Underlag for CE-mérkning av sammansatta maskinanlaggning

Utférande
Arbetet skall utforas i enlighet med senaste utgdvorna av Boverkets
byggregler BBR och EKS 9.

Kvalitetsangivelser
Kvalitets- och miljéarbete

Entreprendren skall dokumentera arbetet genom foton och
egenkontrollplan.
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AFC.224 Entreprendrens kvalitets- och miljoplan
Entreprendren ska senast i samband med faststallande av tidplan for
entreprenaden till bestéllaren 6verlamna forslag till kvalitets- och
miljoplan.
Entreprendren ska uppratta program for egenkontroll som skall
godk&nnas av bestallaren.
Dokumenterad egenkontroll forutsatts finnas fore besiktningar.
Ingen utbetalning sker forran kvalitetsplan har dverlamnats till och
godkants av bestallaren.

AFC.23 ATA-arbeten
Andringar och tillaggsarbeten skall ske skriftligt och far ej ske utan
godkannande fran bestéllarens ombud. For att hinder ej skall uppsta far
dock mindre andringar géras om bestallarens ombud ej finns antraffbar.
Dessa andringar skall dock omedelbart (max 2 dagar) anmalas och

kostnadsredovisas.
AFC.24 Tillhandahallande av handlingar
AFC.241 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestéllaren

under entreprenadtiden

Bestallaren tillhandahaller max 3 omgéangar arbetskopior av upprattat
forfragningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprendren.
Bestallaren tillhandahaller kopior av konstruktions- och installations-
handlingar i den man sadana finns bevarade fran uppforandet av
byggnaden.

AFC.242 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprendren
under entreprenadtiden
RE skall uppratta arbetsmiljoplan.
Respektive entreprentér ska under entreprenadtiden utfora en
fotografisk dokumentation av objektets utveckling under
entreprenadtiden och av alla dolda konstruktioner innan dessa klas in
eller igensatts. Omfattning beslutas i samrad med bestéllaren.
Dokumentationen sparas pa CD/DVD eller USB-minne med angivande
av var och nar resp. foto ar taget samt 6verlamnas till bestallaren vid
slutbesiktningen.

AFC.26 Information

AFC.263 Information till fastighetsagare, boende m fl.
Entreprendren skall vid behov medverka vid méten med grannar m fl.
for information om entreprenadens genomférande.
Entreprendren skall vid sarskilt storande moment informera berdrda
grannar.
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AFC.264 Information till vaghallare m fl.
Eventuella nddvandiga avstangningar av gata och trottoar skall av
entreprendren anmalas till berérd vaghallare. Erforderliga tillstand
inhéamtas av entreprendren.

AFC.27 Underrattelser om avvikelser o d
Se AB 04 kap 2 § 10.
Underréttelser om avvikelser ska lamnas skriftligt till bestallaren.

AFC.28 Entreprendrens kontroll
AFC.3 Organisation

AFC.31 Bestallarens organisation
AFC.311 Bestallarens ombud

Jonas Larsson Tfn 0280-182 90

AFC.312 Bestallarens projektledare m fl.
Jonas Larsson ar bestallarens projektledare.

AFC.313 Bestallarens kontrollant
Bestallarens kontrollant under entreprenadtiden ar Bygg-Teknik i
Malung AB (RE).

AFC.314 Bestéallarens kvalitetsansvarige
Bestallarens kvalitetsansvarige ar Jonas Larsson

AFC.315 Bestallarens miljdansvarige
Bestallarens miljdsansvarige ar Jonas Larsson

AFC.32 Entreprendrens organisation

AFC.321 Entreprendérens ombud
Antagen anbudsgivare skall senast 7 dagar efter mottaget beslut om
bestéllning lamna uppgift om sitt ombud.

AFC.323 Entreprendrens arbetschef, platschef mm.
Entreprendren produktionschef och platschef ska anges i anbud.

AFC.324 Entreprendrens kvalitetsansvarige
Entreprendrens kvalitetsansvarige ska anges i anbud.

AFC.325 Entreprendrens miljdansvarige
Entreprendrens miljoansvarige ska anges i anbud.
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Kod Specifikation
AFC.33 Moten
AFC.331 Startmote

Bestallaren kallar till startmote innan entreprenaden paborjas.
Entreprendr skall ndrvara med person som ar insatt i objektet samt kan
fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var part
bestrider sina kostnader for sammantradet. Bestéllaren svarar for
protokollforing.

AFC.333 Byggmaten
Bestallaren kallar till byggmoten. Byggméte halls minst en gang per
manad. Entreprencr skall narvara med person som ar insatt i objektet
samt kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var
part bestrider sina kostnader for sammantraden. Bestallaren svarar for
protokollforing.

AFC.34 Arbetsledning
Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande arbeten.

AFC.343 Allmé&nna bestammelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, IDO6

AFC.35 Underentreprendrer
Entreprendren skall vid val av underentreprendrer samrada med
bestallaren.

AFC.36 Bestéallarens kontroll
Entreprendren tillhandahaller kontrollanten handrackning enl. AB 046
kap 3 8§ 5.
Intyg och protokoll dver féreskriven provning eller méatning ska lamnas
till bestallaren snarast efter provningen eller matningen.
Entreprendren ska i god tid underratta bestallaren om tidpunkten for
sadan provning pa arbetsplatsen som anges i handlingarna.
Entreprendr ska delta i samordnad provning av funktionssamband i
installationssystemet. Protokoll éver utford samordnad provning skall
overlamnas till bestéllaren fore slutbesiktningen.

AFC.37 Samordning

AFC.371 Samordning av arbeten
RE skall utse person som svarar for samordning av egnha och andras
arbeten pa arbetsplatsen som redovisats under AFC.131.
RE skall aven utse lamplig person fér samordningen av den
samordnade provningen.
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AFC.42

AFC.45

AFC.46

AFC.47

AFC.471

AFC.472

AFC5

AFC.51

AFC.511

AFC.53

AFC.531

AFC.532

AFC.54

Tidplan

Varje entreprendr upprattar tidplan for sina arbeten RE sammanstéller
sedan en komplett tidplan. Tidplan inlamnas fér godkédnnande senast 7
dagar efter entreprenadens paborjande.

lgangsattningstid
Entreprenaden far pabdrjas pa byggplatsen enligt dverenskommelse vid
bestallning.

Fardigstallandetider
Entreprenaden i sin helhet skall vara fardigstalld och tillganglig for
slutbesiktning senast 2017-10-31

Forandring av kontraktstiden
Underrattelse om forandrad tidplan skall ske skriftligt och i s& god tid att
erforderliga atgarder kan vidtas.

Garantitid

Garantitid for entreprenaden
Se ABO4 kap 4 §7.

Sarskild varugaranti
Bevis om sarskilda varugarantier med garanti éver fem ar overlats pa
bestallaren i samband med slutbesiktningen.

Ansvar och avhjalpande
Vite

Vite vid férsening

Entreprendren skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite for varje
paborjad vecka som kontraktsarbetena blir fordréjda i forhallande till
fardigstallandetid enl. AFC.45.

Ansvar mot tredje man
Syn inom narliggande omrade

Syn i lagenheter och lokaler mm

Syn ska forrattas i befintligt lagenheter samt angransande utrymmen
som kommer att paverkas av entreprenaden. Bestallaren utser
synefdrréattare och betalar denne.

Forsakringar
Alla forsakringsbevis skall dverlamnas till bestallaren innan forsta
dellikvid utbetalas.
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AFC.541

AFC.542

AFC.5431

AFC.55

AFC.551

AFC.5511

AFC.5512

AFC.5513

AFC.6

AFC.61

AFC.611

AFC.613

AFC.614

Forsakringar under garantitiden.
Entreprendrens allrisk- och ansvarasforsakringar ska galla under hela
garantitiden.

Forsakring for sarskilt riskfyllda arbeten

Forsakring avseende byggherrens befintliga egendom
Ansvar for brandskydd

Ansvar for heta arbeten

Byggherrens tillstandsansvarige
Byggherren overlater tillstdndsansvaret for heta arbeten pa RE.

Entreprencrens tillstandsansvarige

Samordning av tillstandsansvariga
RE &r samordningsansvarig.

Ekonomi

Pa entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervardeskatt.
Overforning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan
sarskild skriftlig 6verenskommelse.

Ersattning

Erséattning for ATA-arbeten

Andring eller tillaggsarbeten skall anses beordrat férst sedan de
bestallts skriftligt. Annan atgard an andrings- eller tillaggsarbete, for
vilken entreprenéren &mnar begéra ersattning utdver bestallnings-
summan, skall i god tid fére atgardens utforande skriftligen anmalas till
bestallarens ombud med angivande av att atgarden kommer att
foranleda tillaggsdebitering.

Har entreprenoren icke gjort sddan anmalan innan arbetet utforts ingar
kostnaderna i bestallningssumman.

Ersattning for andrings- och tillaggsarbetet skall utga enligt framtaget
fast pris i andra hand skall I6pande rakning komma ifraga.

Anbud pa andrings- och tillaggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs
uppmed hjélp av a- priser dar sadana finns eller med hjalp av de regler
som géllerfor I6pande rakning enligt AB 04.

Ersattning for extra kostnader pa grund av vinterarbeten utgar e;.
Entreprendren skall vid varje byggmote presentera en ATA-lista.

Ersattning for rese- och traktamentskostnader
Kostnader for resor och traktamenten skall vara in kalkylerad i
anbudssumman, a- prislista och angivna timpriser.

Ersattning for kostnadséandring (indexreglering)
Indexreglering medges €.
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AFC.615 Slutavrakning
Se AB 04 kap 6 88 11, och 19-20
Sammanstallning skall uppréttas av entreprenéren och presenteras for
bestallaren innan slutfaktura utskrivs.
Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen patalade
fel till fullo atgardats och godkants.

AFC.62 Betalning
Betalning sker endast mot faktura och hégst en gang i manaden.

AFC.622 Betalningsplan
Se AB 04 kap 6 § 12. Entreprendren uppréattar betalningsplan som
overlamnas till bestallaren for godk&nnande fore forsta delbetalning.

AFC.623 Forskott
Forskott beviljas e;.

AFC.624 Fakturering
Fakturor tillstélls bestéllaren i 2 exemplar. Betaltid 30 dagar.

AFC.625 Dréjsmalsranta
Se AB 04 kap 6 § 18

AFC.63 Sakerhet
Se AB 04 kap 6 88§ 21-23

AFC.631 Sékerhet till bestallaren
Sakerhet skall stallas i form av bankgaranti, kreditforsakring,
forsakringsgaranti eller moderbolagsborgen.
Ingen utbetalning sker forr&n sakerhet har dverlamnats till bestallaren.

AFC.7 Besiktning
Besiktning utfors i enlighet med AB 04 kap 7 i tillampliga delar.

AFC.718 Besiktningsman
Bestallaren utser besiktningsman.

AFC.9 Tvisteldsning
Bestallaren valjer om tvist skall avgoras av svensk domstol.
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AFG.1

AFG.11

AFG.13

AFG.132

AFG.14

AFG.141

AFG.1412

AFG.142

AFG.1422

AFG.3

AFG.31

AFG.311

AFG.312

AFG.313

AFG.315

ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL

Entreprenoren ska pa egen bekostnad anskaffa erforderliga allmanna
arbeten och hjalpmedel fér den egna entreprenaden, dar inte annat
anges i detta avsnitt.

Etablering av arbetsplats

Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av bod och upplagsplan skall ske efter samrad med
bestallaren.

Tillfallig vag och plan

Tillfallig vag och plan som tillhandahalls

Entreprendr ager ratt att anvanda anlagd vag och plan i den man detta
inte hindrar annans arbete. Underhall av sddan vag och plan
tillhandahalls.

Tillfallig el- och VA-forsorjning
Tillfallig elférsdrjning

Tillfallig elforsorjning som tillhandahalls.

Bestallare tillhandahaller el vid anslutningspunkt.

RE ansluter och tillhandhaller byggcentraler och erforderligt kablage.
Entreprendr skall halla anordning for belysning av eget arbetsstélle.

Tillfallig VA-férsorjning

Tillfallig VA-forsorjning som tillhandahalls
Entreprendr tillhandahalls vatten for normal foérbrukning.
Befintliga avloppsanordningar tillhandahalls.

Skydd mm

Skydd av arbete och egendom mm
Skydd av arbete

Skydd av ledning, matpunkt mm
Skydd av vegetation

Skydd av egendom
Befintliga byggnader, byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som
ska behallas skyddas av entreprendren under entreprenadtiden pa
sadant satt att skada ej uppkommer. Av entreprendren skadade
byggnader, byggnadsdelar, ytskikt utrustning o. dyl. ersatts och
bekostas av entreprendren.
Entreprendren svarar for skydd och tatning mot utrymmen som ansluter
till de utrymmen som berérs av entreprenaden.
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Kod Specifikation
AFG.32 Skyddsanordningar
AFG.34 Bullerskydd

Kompressor, borrmaskiner o. dyl. forses med bullerskydd. Placering av
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samrad med
bestallaren.

Bullrande maskiner far endast anvandas vardagar mellan kl. 07.00-
16.00.

AFG.35 Dammskydd
Entreprentren ska se till att erforderlig dammskydd anbringas mellan
byggnadsdelar dar entreprenadarbetena pagar och delar som samtidigt
anvands for sitt normala andamal.

AFG.4 Leverans, transport mm.

AFG.43 Transport inom arbetsomradet

AFG.431 Transportoppningar

AFG.44 Lyftanordningar

AFG.5 Arbetsstéllningar och montering

AFG.51 Arbetsstéllningar

AFG.6 Ursparning, haltagning, igensattning och tatning
AFG.61 Ursparning och haltagning

RE gor utsattning och utfor ursparing och haltagning for sina
entreprenader i enlighet med vad som anges i respektive beskrivning.
RE utfor all 6vrig haltagning och ursparning.

AFG.611 Samordning av ursparning och haltagning
RE ska p& arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och haltagning ska
utforas, infordra uppgifter om ursparing och haltagning fran sido- eller
underentreprendr samt samordna dessa uppgifter. RE ska till
bestallaren omgaende meddela fel i lage eller brist pa utrymme.
RE ska samordna utsattning av ursparing och haltagning samt planera
utférandet.

AFG.62 Igenséattning och tatning
RE utfor igensattning och tatning for ursparingar och haltagningar.

AFG.621 Samordning av igenséattning och tatning

RE ska samordna igensattning och tatning samt planera
arbetsutférandet.
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Kod Specifikation

AFGT Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten mm
AFG.71 Uppvarmning och uttorkning

AFG.72 Varme som tillhandahalls

Bestallaren tillhandhaller varme fran befintlig varmecentral och vid
behov fran befintliga byggcentraler.

AFG.73 Skotsel av permanent vArmeanlaggning
RE ansvarar under entreprenadtiden for skotsel av befintlig
varmeanlaggning och skall vid avbrott tillhandahalla erforderligt antal
byggflaktar for uppvarmning av byggnaderna.

AFG.75 Vaderberoende arbeten
AFG.752 Snorojning
AFG.7522 Snoéréjning som tillhandahalls

Bestallaren tillhandhaller sn6rojning och halkbekampning av korbar véag
och plan snarast efter snofall.

AFG.8 Lanshallning, renhallning, rengéring mm.
AFG.81 Lanshallning

AFG.82 Renhallning

AFG.83 Stadning och slutrengdring

Slutreng6ring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning,
fonsterputsning, borttagning av fargstank.

AFG.831 Stadning

AFG.832 Slutrengoéring
RE utfor slutrengoring.

AFG.8321 Slutrengoring for sidoentreprendor
AFG.84 Ohyres- och insektsbekampning

AFG.85 Aterstallande av mark
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