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Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
AFA ALLMAN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.11 Byggherre

Malungs Foérsamling

AFA.12 Bestallare
Malungs forsamling
Kyrkvagen 28
782 30 Malung
Tfn: 0280 — 198 00, 076-940 85 98
E-post: mats.berglund@svenskakyrkan.se

AFA.121 Bestallarens kontaktperson under anbudstiden
Karl-Erik Sigfrids Tfn 0280-131 20 070-533 23 47

AFA.122 Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Evelina Karlsson, tel. 0280-198 20, 070-645 48 80
Lars-Goran Hedback 0280-198 22, 070-392 78 24

AFA.13 Projektorer
Byag och mark
Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20
E-post: karl-erik@bygagteknik.se
Handlaggare: Karl-Erik Sigfrids

Ro6r — och Luft

Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20

E-post: jorgen@byggteknik.se
Handlaggare: Jorgen Sigfrids

El

EGK Elteknik

Bygardet 4, 780 64 Lima
070-5739979

E-post: gunnar.egk@swipnet.se
Handlaggare: Gunnar Kristiansson

AFA.15 Natagare
Natagare-va, VAMAS Tel.0280-185 75
Natagare-el, Malungs Elnat Tel. 0280 — 44200
Natagare-tele, Scanova Acces AB. Tel. 08-604 04 90, 0771-81 60 00
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Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet
Objektet avser till- och ombyggnad av personalutrymmen pa fastigheten
Malungs Prastgard 1:11.

Objektets lage
Objektet ar belaget pa Kyrkvagen 29, 782 30 Malung.

Forkortningar
Foljande forkortningar anvands i dessa administrativa foreskrifter:
B Bestallare

TE Totalentreprenor

BE Byggentreprendr

ME Markentreprendr (ingar i BE)
RE ROrentreprendr

LE Luft- och styrentreprendr

EE Elentreprentr

UPPHANDLINGSFORESKRIFTER

"Lag om offentlig upphandling galler for upphandlingen”.

Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra sa att aven sadant
som endast aterfinns i den ena av namnda handlingar ager giltighet.

Upphandlingsform
Upphandlingen sker som férenklat férfarande.

Entreprenadform

Delad entreprenad med BE/ME som samordnare.
Totalentreprenader for BE/ME,
Utférandeentreprenader for RE, LE och EE.

Ersattningsform
Fast pris utan indexreglering.

Forutsattningar for upphandlingens genomfdrande
Upphandlingen forutsatter att anbuden ligger inom den budgetram som
anslagits av bestallaren samt att erforderliga beslut i kyrkoradet fattats.

Forfragningsunderlag

Tillhandahallande av férfragningsunderlag

Anbudshandlingar kan hamtas fran Bygg-Tekniks hemsida:
www.bygateknik.se eller bestallas fran Bygg-Teknik i Malung AB tel.
0280-131 20.

Anbudsgivare tillhandahalls kostnadsfritt en omgang av
forfragningsunderlaget.

Ytterligare ex bestalls fran Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvagen
1, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20.
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Forteckning over forfragningsunderlag
Forfragningsunderlaget bestar av foljande handlingar:
3 ABT 06 (bifogas €))
6 Forfragningsunderlag
.1 Dessa Administrativa Foreskrifter, 2018-03-01.
.2 RAM Bygg/Mark, tillhérande handlingsforteckning, 2018-03-01.
3 Beskrivning rér med tillhérande handlingsforteckning, 2018-03-01
.4 Beskrivning ventilation med tillhérande handlingsfort., 2018-03-01
.5 Beskrivning el, med bilagor, 2018-03-01.
.6 Brandskyddsbeskrivning, 2018-03-01097.
7 Ovriga handlingar

Fragor under anbudstiden

Anbudsgivning

Anbudsgivaren forutsatts fore anbudets avgivande ha gjort besok pa
platsen och genom egen besiktning ha skaffat sig noggrann kdnnedom
om arbetsforhallanden, tillfartsvagar, upplagsplatser samt dvriga detaljer
som kan paverka anbudssumman.

Det aligger entreprendren att kontrollera forfragningsunderlaget mot
forhallandena pa plats och att harefter i samband med
anbudsavgivande 6verta ansvaret for och in kalkylera kostnader for
eventuella avvikelser i forfragningsunderlaget fran verkliga
forforhallanden.

Anbuds form och innehall

Anbud skall vara skriftligt.

Eventuella reservationer skall vara prissatta.

Foéljande uppgifter och handlingar skall lAmnas:

1. Erséttningar for hela entreprenadens utférande enligt
forfragningsunderlag.

2. Fast pris for samordning av samtliga i projektet ingdende
entreprenader (BE/ME, RE, LE och EE) skall lamnas av BE/ME.
Galler aven den tekniska samordningen.

3. OBS! Separat pris skall lamnas fér anlaggande av nya

parkeringsplatser inkl. motorvarmaruttag enligt situationsplan

A 40-1-00.

A-prislistor och timkostnader for olika yrkesgrupper

Entreprendrsarvode enligt ABT 06, kap 6, 8 9, punkt 8.

Allman beskrivning av entreprenadens utférande.

Beskrivning av eventuell avvikelse fran beskrivningar och stéllda

kravspecifikationer.

Preliminér tidplan.

No ok

.

Till anbudet skall bifogas en presentation av foretaget, referensobjekt,
kvalitetssystem, miljosystem och en teknisk beskrivning i vilken det skall
anges tekniska losningar, fabrikat och typ av utrustning.
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AFB.311 Huvudanbud
Enligt forfragningsunderlaget.

AFB.312 Sidoanbud
Sidoanbud skall specificeras och prissattas sa att jamforelse latt kan
ske med huvudanbud.

AFB.32 Anbudstidens utgang
Se foljebrev.

AFB.33 Anbudets giltighet
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter
anbudstidens utgang.

AFB.34 Adressering
Anbud markt "Till och ombyggnad av personalutrymmen” skall skickas i
slutet kuvert till: Malungs Forsamling
Kyrkvagen 28
782 30 Malung

AFB.4 Anbuds6ppning
Sluten anbudsdppning kommer att tillampas.

AFB.5 Prévning av anbudsgivare och anbud
Granskning av anbud sker snarast efter anbudséppning.
Icke prissatta reservationer innebar att anbudet kan komma att
forkastas.
Anbudsgivare skall ha erfarenhet fran liknande entreprenader.

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare
Anbud forkastas:
- om det inkommit efter anbudstidens utgang.
- om anbudet med avvikande fran anbudsforutsattningarna innefattar
obestamt pris.
- om av det begarda priset uppenbarligen framgar att felskrivning eller
felrdkning av betydelse foreligger.
- om framstallda ska-krav ej ar uppfyllda

Icke prissatta reservationer eller sidoanbud innebéar att anbudet kan
komma att forkastas.

AFB.511 Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

AFB.53 Prévning av anbud
Av de anbud som kan komma ifraga for antagande antas det, som
bestallaren anser formanligast. Stor vikt kommer att laggas vid
erfarenhet av liknande arbeten. Den omstandigheten att ett anbud
innefattar det lagsta priset behover salunda inte vara avgorande for
anbudets antagande.
Bestallaren forbehaller sig fri provningsratt
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AFB.54 Meddelande om beslut efter provning av anbudgivare och anbud
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter provning av anbuden
via e-postadresser, varfor det &r viktigt att anbudsgivaren anger sin e-
postadress som kontaktvag.

AFD ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

AFD.1 Omfattning
Entreprenaden omfattar utférande av byggnads- och markarbeten
(BYGG/MARK), upptagna i under AFB.22 angivna handlingar.

AFD.11 Kontraktshandlingar
Bestallningsskrivelse skall galla likvardigt med kontrakt.
AFD.113 Ansvar for uppgifter
Se ABT 06 kap 1 § 6.
AFD.12 Arbetsomrade
AFD.121 Arbetsomradets granser

Arbetsomradets granser framgar av situationsplan och ritningar.

AFD.122 Syn fére paborjande av arbete
Syn utfors av berérda delar. Entreprendren anmaler till bestéllaren om
l[Amplig tid for syn. Syn utfors av parterna gemensamt. lakttagelser vid
syn skall dokumenteras i protokoll och foton.

AFD.13 Forutsattningar
Anbudsgivaren ar skyldig att genom besok pa platsen fore anbudets
avgivande skaffa sig kannedom om de lokala férhallandena och deras
inverkan pé arbetets bedrivande. Entreprendren ager darfor ej ratt till
extra ersattning for arbeten foranledda av bristfallig kAnnedom om
arbetsomradets beskaffenhet.

AFD.131 Uppgifter om entreprenadformen.
Foéljande entreprenader kommer att upphandlas av bestéllaren:
BE/ME upphandlas som totalentreprenad.
RE, LE och EE upphandlas som utférandeentreprenader.
BE/ME skall under byggtiden ha samordningsansvaret. Galler aven den
tekniska samordningen.

AFD.132 Arbetstider
Arbetet skall bedrivas under normal arbetstid och pa saddant satt att
verksamheten stors sa lite som majligt. Under begravningar och urn-
nedsattningar far inga storande verksamheter forekomma. Bestéllaren
meddelar 1 vecka innan nar dessa verksamheter kommer att paga.
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AFD.133

AFD.134

AFD.14

AFD.15

AFD.151
AFD.152
AFD.16

AFD.161

AFD.162

AFD.163
AFD.17
AFD.171

Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet
Verksamhet kommer under entreprenadtiden att paga i befintlig
byggnad och omradet kring byggnaden. Entreprendren informerar
berord personal om risker mm samt utfor nédvandiga sékerhetsatgarder
med hansyn till pagdende verksamhet. Sarskild hansyn skall tas i
samband med begravningar och urn-nedsattningar.

Arbetet skall bedrivas sa att den befintliga matsalen med
hygienutrymmen ar anvandbara sa lange som mojligt. Bestams i
samrad med bestallaren..

Forutsattningar med hénsyn till befintliga byggnader

Befintliga system for el, va och varme i den befintliga byggnaden skall
vara i drift sa lange som mgjligt under entreprenadtiden. Eventuella
nodvandiga avbrott skall, av entreprendren, meddelas minst 3 dagar i
forvag.

Skydds- och sékerhetsforeskrifter m.m.

Ytterdorrar ska lasas vid arbetstidens slut liksom att Gvriga 6ppningar
(fonster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdérrar invandigt ska
likasa stangas under icke arbetstid

Varor mm

Bestallaren skall ges tillfalle att avgora vilket demonterade material och
vilka varor som denne vill behalla. SAdant material och sadana varor
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppstéllas
genom entreprendrens forsorg pa en plats inom Malung (max 10 km)
som anvisas av bestéllaren.

Ovrigt material och rivningsmaterial &r entreprenérens egendom och
bortforslas till av honom anskaffad deponi. Deponeringsavgift erlaggs av
entreprendor.

Varor fran entreprenoren
Varor eller arbeten fran bestéallaren
Tillstdnd mm

Tillstand fran myndigheter
Bygglov &r beviljat.

Myndighetsbesiktning
Se ABT 06 kap 1 § 11.

Overenskommelser m.m.
Anmalningar

Anmalningar till myndigheter
Byggherren har anmaélt kontrollansvarig enligt PBL. Entreprendren
ombesoarjer dvriga erforderliga anmalningar till myndigheter.
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AFD.172

AFD.18

AFD.181

AFD.1811

AFD.1812

AFD.1813

AFD.183

AFD.1831

AFD.1832

AFD.1833

AFD.185

AFD.2

AFD.21
AFD.22

Anmalningar till bestéllaren
Eventuella klagomal fran angransande fastighetsagare, personal etc.
skall snarast meddelas bestallaren.

Forfattningar
Tillsyn och kontroll enligt PBL

Kontrollplan enligt PBL
Entreprendr ska utféra och dokumentera egenkontroll enligt krav i for
projektet gallande kontrollplan enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig enligt PBL &r Karl-Erik Sigfrids.

Samordning av kontrollansvariga enligt PBL
Karl-Erik Sigfrids &r samordningsansvarig.

Ansvar for byggarbetsmiljo
Bestallaren overlater arbetsmiljpansvaret till BE/ME.

Arbetsmiljéplan )
Arbetsmiljéplan ska uppréttas av BE/ME. Ovriga entreprendrer skall till
BE/ME redovisa riskanalyser.

Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (BAS-P)
Bygg-Teknik i Malung AB ar BAS-P

Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)

BE/ME ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den
personal som entreprenéren avser att anvanda i arbetsmiljoarbetet har
erforderliga kvalifikationer.

CE-markning mm av maskinanlaggning

| enlighet med kravet i maskindirektivet skall all utrustning som
installeras atfoljas av underlag for CE-markning fore dverlamnandet till
bestéllaren.

Utférande
Arbetet skall utforas i enlighet med senaste utgdvorna av Boverkets
regler BBR och EKS.

Kvalitetsangivelser

Kvalitets- och miljéarbete
Entreprentren skall dokumentera arbetet genom foton och
egenkontrollplan.
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AFD.224 Entreprendrens kvalitets- och miljéplan
Entreprendren ska senast i samband med faststéllande av tidplan for
entreprenaden till bestéallaren dverlamna férslag till kvalitets- och
miljoplan.
Entreprendren ska uppratta program fér egenkontroll som skall
godkannas av bestallaren.
Dokumenterad egenkontroll forutsatts finnas fore besiktningar.
Ingen utbetalning sker forr&n kvalitetsplan har 6verlamnats till och
godkants av bestéallaren.

AFD.23 ATA-arbeten
Andringar och tillaggsarbeten skall ske skriftligt och far ej ske utan
godkannande fran bestéllarens ombud. For att hinder ej skall uppsta far
dock mindre andringar géras om bestallarens ombud ej finns antraffbar.
Dessa andringar skall dock omedelbart (max 2 dagar) anmalas och

kostnadsredovisas.
AFD.24 Tillhandahallande av handlingar
AFD.241 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestéllaren

under entreprenadtiden

Bestallaren tillhandahaller max 3 omgéangar arbetskopior av upprattat
forfragningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprendren.
Bestallaren tillhandahaller kopior av konstruktions- och installations-
handlingar i den man sadana finns bevarade fran uppforandet av
byggnaden.

AFD.242 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprendren
under entreprenadtiden
Respektive entreprentr ska under entreprenadtiden utféra en
fotografisk dokumentation av objektets utveckling under
entreprenadtiden och av alla dolda konstruktioner innan dessa klas in
eller igensatts. Omfattning beslutas i samrad med bestéllaren.
Dokumentationen sparas pa CD/DVD eller USB-minne med angivande
av var och nar resp. foto ar taget samt dverlamnas till bestallaren vid
slutbesiktningen.

AFD.26 Information

AFD.263 Information till fastighetsagare, boende m fl.
Entreprendren skall vid behov medverka vid méten med personal m fl.
for information om entreprenadens genomférande.
Entreprendren skall vid sarskilt stdrande moment informera personalen.

AFD.264 Information till vaghallare m fl.
Eventuella nddvandiga avstangningar av gata och trottoar skall av
entreprendren anmalas till berérd vaghallare. Erforderliga tillstand
inhamtas av entreprendren.
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AFD.27 Underrattelser om avvikelser o d
Se ABT 06 kap 2 § 10.
Underréttelser om avvikelser ska lamnas skriftligt till bestallaren.

AFD.28 Entreprendrens kontroll
AFD.3 Organisation
AFD.31 Bestallarens organisation
AFD.311 Bestallarens ombud
Bestallarens ombud ar kyrkoradets ordférande, f.n. Jorgen Norén.
AFD.312 Bestallarens projektledare m fl.
Bygg-Teknik i Malung AB ar bestallarens projektledare
AFD.313 Bestallarens kontrollant
Bestallarens kontrollant under entreprenadtiden ar Bygg-Teknik i
Malung AB.
AFD.314 Bestallarens kvalitetsansvarige

Bestéllarens kvalitetsansvarige meddelas senare

AFD.315 Bestallarens miljdansvarige
Bestallarens miljdansvarige meddelas senare

AFD.32 Entreprendrens organisation

AFD.321 Entreprendérens ombud
Antagen anbudsgivare skall fére bestallning lamna uppgift om sitt
ombud.

AFD.323 Entreprendrens arbetschef, platschef mm.

Entreprendren produktionschef och platschef ska anges i anbud.

AFD.324 Entreprendrens kvalitetsansvarige
Entreprendrens kvalitetsansvarige ska anges i anbud.

AFD.325 Entreprendrens miljdansvarige
Entreprendrens miljdansvarige ska anges i anbud.

AFD.33 Moten

AFD.331 Startmote
Bestallaren kallar till startmote innan entreprenaden paborjas.
Entreprendr skall narvara med person som ar insatt i objektet samt kan
fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var part
bestrider sina kostnader for sammantradet. Bestallaren svarar for
protokollforing.
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AFD.332 Projekteringsmaoten
BE/ME kallar bestallaren till projekteringsmoéten. Bestallaren skall kallas
till projekteringsmoéten.

AFD.333 Byggmaten
Bestallaren kallar till byggmoten. Byggméte halls minst en gang per
manad. Entreprencr skall narvara med person som ar insatt i objektet
samt kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor. Var
part bestrider sina kostnader for sammantraden. Bestallaren svarar for
protokollforing.

AFD.34 Projektledning, arbetsledning och anstéllda

AFD.342 Arbetsledning
Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande arbeten.

AFD.343 Allménna bestdmmelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, IDO6
Bestallaren overlater skyldigheten att ansvara for IDO6 till BE/ME.

AFD.35 Underentreprenoérer
Entreprendren skall vid val av underentreprenérer samrada med
bestallaren.

AFD.36 Bestéallarens kontroll
Entreprendren tillhandahaller kontrollanten handrackning enl. ABT 06
kap 3 8§ 5.
Intyg och protokoll dver féreskriven provning eller métning ska lamnas
till bestallaren snarast efter provningen eller matningen.
Entreprendren ska i god tid underratta bestallaren om tidpunkten for
sadan provning pa arbetsplatsen som anges i handlingarna.
Entreprendr ska delta i samordnad provning av funktionssamband i
installationssystemet.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten
BE/ME skall utse person som svarar fér samordning av egna och
andras arbeten pa arbetsplatsen som redovisats under AFD.131.

AFD.38 Dagbok
AFD.4 Tider
AFD.41 Tidplan

Varje entreprenér upprattar tidplan for sina arbeten.
BE/ME sammanstéller sedan en komplett tidplan. Tidplan inlamnas for
godkannande senast 7 dagar efter entreprenadens paborjande.
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AFD.45

AFD.47
AFD.471

AFD.472

AFD.5
AFD.51
AFD.511

AFD.53
AFD.531
AFD.54

AFD.542
AFD.543
AFD.5431
AFD.5432

AFD.55
AFD.551
AFD.5511

lgangsattningstid
Entreprenaden far pabdrjas pa byggplatsen enligt dverenskommelse vid
bestallning.

Fardigstallandetider
Entreprenaden i sin helhet skall vara fardigstalld och tillganglig fér
slutbesiktning senast 2018-11-15.

Garantitid

Garantitid for entreprenaden
Se ABT 06 kap 4 8 7.

Sarskild varugaranti
Bevis om sarskilda varugarantier med garanti 6ver fem ar overlats pa
bestallaren i samband med slutbesiktningen.

Ansvar och avhjalpande
Vite

Vite vid férsening

Entreprendren skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite for varje
paborjad vecka som kontraktsarbetena blir fordréjda i forhallande till
fardigstallandetid enl. AFD.45.

Ansvar mot tredje man
Syn inom narliggande omrade

Forsakringar
Alla forsakringsbevis skall dverlamnas till bestallaren innan forsta
dellikvid utbetalas.

Forsakring for sarskilt riskfyllda arbeten
Forsakring avseende befintlig egendom
Forsakring avseende byggherrens befintliga egendom

Forsakring avseende egendom tillhérig nyttjanderattshavare som
inte &r konsument

Ansvar for brandskydd
Ansvar for heta arbeten

Bestallarens tillstandsansvarige
Bestallaren 6verlater tillstandsansvaret for heta arbeten pa BE/ME.
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AFD.5512
AFD.5513

AFD.6

AFD.61
AFD.611

AFD.613

AFD.614

AFD.615

AFD.62

AFD.622

AFD.623

Entreprendrens tillstandsansvarige

Samordning av tillstandsansvariga
BE/ME &ar samordningsansvarig.

Ekonomi

Pa entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervardeskatt.
Overforning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan
sarskild skriftlig 6verenskommelse.

Ersattning

Ersattning for ATA-arbeten

Andring eller tillaggsarbeten skall anses beordrat forst sedan de
bestallts skriftligt. Annan atgard an andrings- eller tillaggsarbete, for
vilken entreprenéren &mnar begara ersattning utdéver bestallnings-
summan, skall i god tid fére atgardens utforande skriftligen anmalas till
bestallarens ombud med angivande av att atgarden kommer att
foranleda tillaggsdebitering.

Har entreprenoren icke gjort sddan anmalan innan arbetet utforts ingar
kostnaderna harfor i bestallningssumman.

Ersattning for andrings- och tillaggsarbetet skall utga enligt framtaget
fast pris i andra hand skall I6pande rakning komma ifraga.

Anbud pa andrings- och tillaggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs
uppmed hjalp av a- priser dar sddana finns eller med hjalp av de regler
som géllerfor I6pande rékning enligt ABT 06.

Ersattning for extra kostnader pa grund av vinterarbeten utgar e;.
Entreprendren skall vid varje byggmote presentera en ATA-lista.

Ersattning for rese- och traktamentskostnader
Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumman, a- prislista och
angivna timpriser.

Ersattning for kostnadsandring (indexreglering)
Indexreglering medges e|.

Slutavrakning

Se ABT 06 kap 6 88 11, och 19-20

Sammanstallning skall upprattas av entreprendren och presenteras for
bestallaren innan slutfaktura utskrivs.

Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen patalade
fel till fullo atgardats och godkants.

Betalning
Betalning sker endast mot faktura och hégst en gang i manaden.

Betalningsplan
Se ABT 06 kap 6 88 12-16

Forskott

Forskott beviljas ej.
AF BYGG & MARK ABT 06 Malungs Férsamling
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AFD.624 Fakturering
Fakturor tillstélls bestéllaren i 2 exemplar. Betaltid 30 dagar.

AFD.625 Drojsmalsranta
Se ABT 06 kap 6 § 18.

AFD.63 Sakerhet
Se ABT 06 88 21-23

AFD.631 Sakerhet till bestallaren
Séakerhet skall stallas i form av bankgaranti, kreditférsékring,
forsakringsgaranti eller moderbolagsborgen.
Ingen utbetalning sker forran sadkerhet har éverlamnats till bestallaren.

AFD.7 Besiktning
Besiktning utfors i enlighet med ABT 06 kap 7 i tillampliga delar.
AFD.71 Entreprenadbesiktningar
AFD.713 Slutbesiktning
AFD.714 Garantibesiktning

Se ABT 06 kap 7 § 3.

AFD.718 Besiktningsman
Bestallaren utser besiktningsman.

AFD.9 Tvisteldsning
Bestallaren valjer om tvist skall avgoras av svensk domstol.
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AFG.1
AFG.11

AFG.13
AFG.132

AFG.14
AFG.141
AFG.1412

AFG.142
AFG.1422

AFG.2
AFG.22
AFG.23
AFG.3
AFG.31
AFG.311
AFG.312
AFG.313

ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL

Entreprendren ska pa egen bekostnad anskaffa erforderliga allmanna
arbeten och hjalpmedel for den egna entreprenaden, dar inte annat
anges i detta avsnitt.

Etablering av arbetsplats

Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av bodar och upplagsplan skall ske efter samrad med
bestallaren.

Tillfallig vag och plan

Tillfallig vag och plan som tillhandahalls

Entreprendr ager ratt att anvanda anlagd vag och plan i den man detta
inte hindrar annans arbete. Underhall av sddan vag och plan
tillhandahalls.

Tillfallig el- och VA-forsorjning
Tillfallig elférsorjning

Tillfallig elforsorjning som tillhandahalls.

Bestallare tillhandahaller el vid anslutningspunkt.

BE/ME ansluter och tillhandhaller byggcentraler och erforderligt kablage
for eget arbete och 6vriga entreprendrer.

Respektive entreprendrer skall halla anordning for belysning av eget
arbetsstélle.

Tillfallig VA-forsorjning

Tillfallig VA-forsorjning som tillhandahalls
Entreprendr tillhandahalls vatten for normal foérbrukning.
Befintliga avloppsanordningar tillhandahalls.

Inmétning och utséattning
Inmétning

Utsattning

Skydd mm

Skydd av arbete och egendom mm
Skydd av arbete

Skydd av ledning, méatpunkt mm

Skydd av vegetation
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AFG.315

AFG.316

AFG.32
AFG.34

AFG.35

AFG.4
AFG.43
AFG.431
AFG.44
AFG.5
AFG.51
AFG.6

AFG.61

AFG.611

Skydd av egendom

Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behallas
skyddas av entreprendren under entreprenadtiden pa sadant satt att
skada ej uppkommer. Av entreprendren skadade byggnader,
byggnadsdelar, ytskikt utrustning o. dyl. ersatts och bekostas av
entreprendren.

Entreprendren svarar for skydd och tatning mot utrymmen som ansluter
till de utrymmen som berérs av entreprenaden.

Tillfallig inhagnad
Inhagnad utfors av BE/ME i omfattning sa att gallande bestammelser
uppfylls.

Skyddsanordningar

Bullerskydd

Kompressor, borrmaskiner o. dyl. forses med bullerskydd. Placering av
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samrad med
bestallaren.

Dammskydd

Entreprentren ska se till att erforderligt dammskydd anbringas mellan
byggnadsdelar dar entreprenadarbetena pagar och delar som samtidigt
anvands for sitt normala andamal.

Leverans, transport mm.
Transport inom arbetsomradet
Transportéppningar
Lyftanordningar
Arbetsstéllningar och montering
Arbetsstéllningar

Ursparning, haltagning, igensattning och tatning

Ursparning och haltagning
BE/ME utfor ursparning och haltagning 6ver dimension som angetts i
beskrivning for LE, RE och EE.

Samordning av ursparning och haltagning

BE/ME ska pa arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och haltagning
ska utforas, infordra uppgifter om ursparing och haltagning fran évriga
entreprentér samt samordna dessa uppgifter med pa ritning redovisad
ursparing och haltagning.

BE/ME ska till bestallaren omgaende meddela fel i lage eller brist pa
utrymme.

BE/ME ska samordna utséttning av ursparing och haltagning samt
planera utforandet.
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Kod Specifikation
AFG.62 lgenséattning och tatning
BE/ME utfor igensattning och tatning for samtliga entreprenader.
AFG.621 Samordning av igenséttning och tatning
BE/ME ska samordna igensattning och tatning samt planera
arbetsutforandet.
AFG.7 Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m.m.
AFG.71 Uppvarmning och uttorkning
AFG.75 Vaderberoende arbeten
AFG.751 Vaderskydd
BE/ME skall ansvara for samt montera och demontera erforderligt
vaderskydd.
AFG.752 Snorojning

AFG.7522 Snoéréjning som tillhandahalls

AFG.8 Lanshallning, renhallning, rengéring mm.
AFG.81 Lanshallning
AFG.812 Lanshallning for sidoentreprenor
BE/ME skall tillhandhalla RE, LE och EE lanshallning.
AFG.82 Renhallning
AFG.83 Stadning och slutrengdring
AFG.831 Stadning
AFG.832 Slutrengoéring

Slutreng6ring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning,
fonsterputsning, borttagning av fargstank.

AFG.84 Ohyres- och insektsbekampning
AFG.85 Aterstallande av mark
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