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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING  

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 
Malungs Församling 

AFA.12 Beställare 
 Malungs församling 
 Kyrkvägen 28 
 782 30 Malung 
 Tfn:  0280 – 198 00, 076-940 85 98 
 E-post: mats.berglund@svenskakyrkan.se 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
Karl-Erik Sigfrids Tfn 0280-131 20  070-533 23 47 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
 Evelina Karlsson, tel. 0280-198 20, 070-645 48 80 
 Lars-Göran Hedback 0280-198 22, 070-392 78 24 

AFA.13 Projektörer 
Bygg och mark 
Bygg-Teknik i Malung AB 
Thorolfsvägen 1, 782 30 Malung 
0280-131 20 
E-post: karl-erik@byggteknik.se 
Handläggare: Karl-Erik Sigfrids 
 
Rör – och Luft 
Bygg-Teknik i Malung AB 
Thorolfsvägen 1, 782 30 Malung 
0280-131 20 
E-post: jorgen@byggteknik.se 
Handläggare: Jörgen Sigfrids 
  
El 
EGK Elteknik 
Bygärdet 4, 780 64 Lima 
070-5739979 
E-post: gunnar.egk@swipnet.se 
Handläggare: Gunnar Kristiansson 

AFA.15 Nätägare 
Nätägare-va, VAMAS Tel.0280-185 75 
Nätägare-el, Malungs Elnät Tel. 0280 – 44200 
Nätägare-tele, Scanova Acces AB. Tel. 08-604 04 90, 0771-81 60 00 

mailto:mats.berglund@svenskakyrkan.se
mailto:karl-erik@byggteknik.se
mailto:jorgen@byggteknik.se
mailto:gunnar.egk@swipnet.se
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AFA.2 Orientering om objektet  

AFA.21 Översiktlig information om objektet    
Objektet avser till- och ombyggnad av personalutrymmen på fastigheten 
Malungs Prästgård 1:11. 

AFA.22 Objektets läge  
Objektet är beläget på Kyrkvägen 29, 782 30 Malung. 

AFA.3 Förkortningar 
Följande förkortningar används i dessa administrativa föreskrifter: 
B  Beställare 
TE   Totalentreprenör 
BE  Byggentreprenör 
ME  Markentreprenör (ingår i BE) 
RE  Rörentreprenör 
LE  Luft- och styrentreprenör 
EE  Elentreprenör  

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER  
 "Lag om offentlig upphandling gäller för upphandlingen". 
 Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra så att även sådant 

som endast återfinns i den ena av nämnda handlingar äger giltighet. 

AFB.11 Upphandlingsform 
Upphandlingen sker som förenklat förfarande. 

AFB.13 Entreprenadform 
Delad entreprenad med BE/ME som samordnare. 
Totalentreprenader för BE/ME,  
Utförandeentreprenader för RE, LE och EE. 

AFB.14 Ersättningsform 
Fast pris utan indexreglering. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Upphandlingen förutsätter att anbuden ligger inom den budgetram som 
anslagits av beställaren samt att erforderliga beslut i kyrkorådet fattats.  

AFB.2 Förfrågningsunderlag  

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag  
Anbudshandlingar kan hämtas från Bygg-Tekniks hemsida: 
www.byggteknik.se eller beställas från Bygg-Teknik i Malung AB tel. 
0280-131 20. 
Anbudsgivare tillhandahålls kostnadsfritt en omgång av 
förfrågningsunderlaget. 
Ytterligare ex beställs från Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvägen 
1, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20. 
 
 
 

http://www.byggteknik.se
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AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag  
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 
3 ABT 06 (bifogas ej) 
6  Förfrågningsunderlag 
     .1 Dessa Administrativa Föreskrifter, 2018-03-01.  
 .2 RAM Bygg/Mark, tillhörande handlingsförteckning, 2018-03-01. 
  3 Beskrivning rör med tillhörande handlingsförteckning, 2018-03-01 
 .4 Beskrivning ventilation med tillhörande handlingsfört., 2018-03-01 
 .5 Beskrivning el, med bilagor, 2018-03-01. 
 .6 Brandskyddsbeskrivning, 2018-03-01097. 
  7 Övriga handlingar 

AFB.25 Frågor under anbudstiden  
 

AFB.3 Anbudsgivning  
Anbudsgivaren förutsätts före anbudets avgivande ha gjort besök på 
platsen och genom egen besiktning ha skaffat sig noggrann kännedom 
om arbetsförhållanden, tillfartsvägar, upplagsplatser samt övriga detaljer 
som kan påverka anbudssumman. 
Det åligger entreprenören att kontrollera förfrågningsunderlaget mot 
förhållandena på plats och att härefter i samband med 
anbudsavgivande överta ansvaret för och in kalkylera kostnader för 
eventuella avvikelser i förfrågningsunderlaget från verkliga 
förförhållanden. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll  
Anbud skall vara skriftligt.  
Eventuella reservationer skall vara prissatta. 
Följande uppgifter och handlingar skall lämnas: 
1. Ersättningar för hela entreprenadens utförande enligt 

förfrågningsunderlag. 
2. Fast pris för samordning av samtliga i projektet ingående 

entreprenader (BE/ME, RE, LE och EE) skall lämnas av BE/ME. 
Gäller även den tekniska samordningen. 

3. OBS! Separat pris skall lämnas för anläggande av nya 
parkeringsplatser inkl. motorvärmaruttag enligt situationsplan  
A 40-1-00. 

4. A-prislistor och timkostnader för olika yrkesgrupper 
5. Entreprenörsarvode enligt ABT 06, kap 6, § 9, punkt 8. 
6. Allmän beskrivning av entreprenadens utförande. 
7. Beskrivning av eventuell avvikelse från beskrivningar och ställda   

kravspecifikationer. 
8. Preliminär tidplan. 
 
 

Till anbudet skall bifogas en presentation av företaget, referensobjekt,  
kvalitetssystem, miljösystem och en teknisk beskrivning i vilken det skall 
anges tekniska lösningar, fabrikat och typ av utrustning. 
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AFB.311 Huvudanbud   
Enligt förfrågningsunderlaget. 
 

AFB.312 Sidoanbud  
Sidoanbud skall specificeras och prissättas så att jämförelse lätt kan 
ske med huvudanbud. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 
Se följebrev. 

AFB.33 Anbudets giltighet  
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter 
anbudstidens utgång. 

AFB.34 Adressering 
Anbud märkt ”Till och ombyggnad av personalutrymmen” skall skickas i 
slutet kuvert till: Malungs Församling 

 Kyrkvägen 28 
 782 30 Malung 

AFB.4 Anbudsöppning  
Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 
Granskning av anbud sker snarast efter anbudsöppning. 
Icke prissatta reservationer innebär att anbudet kan komma att 
förkastas. 
Anbudsgivare skall ha erfarenhet från liknande entreprenader. 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 
Anbud förkastas: 
- om det inkommit efter anbudstidens utgång. 
- om anbudet med avvikande från anbudsförutsättningarna innefattar 
obestämt pris. 
- om av det begärda priset uppenbarligen framgår att felskrivning eller 
felräkning av betydelse föreligger. 
- om framställda ska-krav ej är uppfyllda 

 

Icke prissatta reservationer eller sidoanbud innebär att anbudet kan 
komma att förkastas. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

AFB.53 Prövning av anbud  
Av de anbud som kan komma ifråga för antagande antas det, som 
beställaren anser förmånligast. Stor vikt kommer att läggas vid 
erfarenhet av liknande arbeten. Den omständigheten att ett anbud 
innefattar det lägsta priset behöver sålunda inte vara avgörande för 
anbudets antagande. 
Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt 
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AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudgivare och anbud   
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter prövning av anbuden 
via e-postadresser, varför det är viktigt att anbudsgivaren anger sin e-
postadress som kontaktväg. 

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

AFD.1 Omfattning  
 Entreprenaden omfattar utförande av byggnads- och markarbeten 

(BYGG/MARK), upptagna i under AFB.22 angivna handlingar. 

AFD.11 Kontraktshandlingar  
 Beställningsskrivelse skall gälla likvärdigt med kontrakt. 

AFD.113 Ansvar för uppgifter 
 Se ABT 06 kap 1 § 6. 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 
 Arbetsområdets gränser framgår av situationsplan och ritningar. 

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 
 Syn utförs av berörda delar. Entreprenören anmäler till beställaren om 

lämplig tid för syn. Syn utförs av parterna gemensamt. Iakttagelser vid 
syn skall dokumenteras i protokoll och foton. 

AFD.13 Förutsättningar  
 Anbudsgivaren är skyldig att genom besök på platsen före anbudets 

avgivande skaffa sig kännedom om de lokala förhållandena och deras 
inverkan på arbetets bedrivande. Entreprenören äger därför ej rätt till 
extra ersättning för arbeten föranledda av bristfällig kännedom om 
arbetsområdets beskaffenhet. 

AFD.131  Uppgifter om entreprenadformen. 
 Följande entreprenader kommer att upphandlas av beställaren:  
 BE/ME upphandlas som totalentreprenad. 
 RE, LE och EE upphandlas som utförandeentreprenader. 
 BE/ME skall under byggtiden ha samordningsansvaret. Gäller även den 

tekniska samordningen. 

AFD.132  Arbetstider 
 Arbetet skall bedrivas under normal arbetstid och på sådant sätt att 

verksamheten störs så lite som möjligt. Under begravningar och urn-
nedsättningar får inga störande verksamheter förekomma. Beställaren 
meddelar 1 vecka innan när dessa verksamheter kommer att pågå.  
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AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
 Verksamhet kommer under entreprenadtiden att pågå i befintlig 

byggnad och området kring byggnaden. Entreprenören informerar 
berörd personal om risker mm samt utför nödvändiga säkerhetsåtgärder 
med hänsyn till pågående verksamhet. Särskild hänsyn skall tas i 
samband med begravningar och urn-nedsättningar. 

 Arbetet skall bedrivas så att den befintliga matsalen med 
hygienutrymmen är användbara så länge som möjligt. Bestäms i 
samråd med beställaren..  

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 
 Befintliga system för el, va och värme i den befintliga byggnaden skall 

vara i drift så länge som möjligt under entreprenadtiden. Eventuella 
nödvändiga avbrott skall, av entreprenören, meddelas minst 3 dagar i 
förväg. 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m. 
Ytterdörrar ska låsas vid arbetstidens slut liksom att övriga öppningar 
(fönster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdörrar invändigt ska 
likaså stängas under icke arbetstid 

AFD.15 Varor mm 
 Beställaren skall ges tillfälle att avgöra vilket demonterade material och 

vilka varor som denne vill behålla. Sådant material och sådana varor 
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppställas 
genom entreprenörens försorg på en plats inom Malung (max 10 km) 
som anvisas av beställaren. 

 Övrigt material och rivningsmaterial är entreprenörens egendom och 
bortforslas till av honom anskaffad deponi. Deponeringsavgift erläggs av 
entreprenör. 

AFD.151 Varor från entreprenören 

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren 

AFD.16 Tillstånd mm 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 
 Bygglov är beviljat.  

AFD.162 Myndighetsbesiktning 
 Se ABT 06 kap 1 § 11. 

AFD.163 Överenskommelser m.m. 

AFD.17 Anmälningar  

AFD.171 Anmälningar till myndigheter  
 Byggherren har anmält kontrollansvarig enligt PBL. Entreprenören 

ombesörjer övriga erforderliga anmälningar till myndigheter. 
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AFD.172 Anmälningar till beställaren 
 Eventuella klagomål från angränsande fastighetsägare, personal etc. 

skall snarast meddelas beställaren. 

AFD.18 Författningar  

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL  
Entreprenör ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för 
projektet gällande kontrollplan enligt PBL 

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 
 Kontrollansvarig enligt PBL är Karl-Erik Sigfrids. 

AFD.1813 Samordning av kontrollansvariga enligt PBL 
 Karl-Erik Sigfrids är samordningsansvarig. 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 
Beställaren överlåter arbetsmiljöansvaret till BE/ME. 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 
 Arbetsmiljöplan ska upprättas av BE/ME. Övriga entreprenörer skall till 

BE/ME redovisa riskanalyser. 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 
Bygg-Teknik i Malung AB är BAS-P 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
BE/ME ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den 
personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har 
erforderliga kvalifikationer. 

AFD.185 CE-märkning mm av maskinanläggning 
 I enlighet med kravet i maskindirektivet skall all utrustning som 

installeras åtföljas av underlag för CE-märkning före överlämnandet till 
beställaren.  

AFD.2 Utförande  
 Arbetet skall utföras i enlighet med senaste utgåvorna av Boverkets 

regler BBR och EKS. 

AFD.21 Kvalitetsangivelser  

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 
Entreprenören skall dokumentera arbetet genom foton och 
egenkontrollplan. 
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AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 
 Entreprenören ska senast i samband med fastställande av tidplan för 

entreprenaden till beställaren överlämna förslag till kvalitets- och 
miljöplan. 

 Entreprenören ska upprätta program för egenkontroll som skall 
godkännas av beställaren. 

 Dokumenterad egenkontroll förutsätts finnas före besiktningar. 
 Ingen utbetalning sker förrän kvalitetsplan har överlämnats till och 

godkänts av beställaren. 

AFD.23 ÄTA-arbeten 
 Ändringar och tilläggsarbeten skall ske skriftligt och får ej ske utan 

godkännande från beställarens ombud. För att hinder ej skall uppstå får 
dock mindre ändringar göras om beställarens ombud ej finns anträffbar. 
Dessa ändringar skall dock omedelbart (max 2 dagar) anmälas och 
kostnadsredovisas. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden  

 Beställaren tillhandahåller max 3 omgångar arbetskopior av upprättat 
förfrågningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprenören. 

 Beställaren tillhandahåller kopior av konstruktions- och installations-
handlingar i den mån sådana finns bevarade från uppförandet av 
byggnaden. 

 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

  Respektive entreprenör ska under entreprenadtiden utföra en 
fotografisk dokumentation av objektets utveckling under 
entreprenadtiden och av alla dolda konstruktioner innan dessa kläs in 
eller igensätts. Omfattning beslutas i samråd med beställaren. 
Dokumentationen sparas på CD/DVD eller USB-minne med angivande 
av var och när resp. foto är taget samt överlämnas till beställaren vid 
slutbesiktningen. 

AFD.26 Information 

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl. 
 Entreprenören skall vid behov medverka vid möten med personal m fl. 

för information om entreprenadens genomförande. 
 Entreprenören skall vid särskilt störande moment informera personalen. 

AFD.264 Information till väghållare m fl. 
 Eventuella nödvändiga avstängningar av gata och trottoar skall av 

entreprenören anmälas till berörd väghållare. Erforderliga tillstånd 
inhämtas av entreprenören.  
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AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 
 Se ABT 06 kap 2 § 10. 
 Underrättelser om avvikelser ska lämnas skriftligt till beställaren. 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 

AFD.3 Organisation 

AFD.31 Beställarens organisation 

AFD.311 Beställarens ombud  
 Beställarens ombud är kyrkorådets ordförande, f.n. Jörgen Norén. 

AFD.312 Beställarens projektledare m fl. 
 Bygg-Teknik i Malung AB är beställarens projektledare 

AFD.313 Beställarens kontrollant 
 Beställarens kontrollant under entreprenadtiden är Bygg-Teknik i 

Malung AB. 

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige 
 Beställarens kvalitetsansvarige meddelas senare 

AFD.315 Beställarens miljöansvarige 
 Beställarens miljöansvarige meddelas senare 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

AFD.321 Entreprenörens ombud 
 Antagen anbudsgivare skall före beställning lämna uppgift om sitt 

ombud. 

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef mm. 
 Entreprenören produktionschef och platschef ska anges i anbud. 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
 Entreprenörens kvalitetsansvarige ska anges i anbud. 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 
 Entreprenörens miljöansvarige ska anges i anbud. 

AFD.33 Möten 

AFD.331 Startmöte 
 Beställaren kallar till startmöte innan entreprenaden påbörjas. 
 Entreprenör skall närvara med person som är insatt i objektet samt kan 

föra parts talan både i tekniska och ekonomiska frågor. Var part 
bestrider sina kostnader för sammanträdet. Beställaren svarar för 
protokollföring. 
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AFD.332 Projekteringsmöten 
BE/ME kallar beställaren till projekteringsmöten. Beställaren skall kallas 
till projekteringsmöten. 

AFD.333 Byggmöten 
 Beställaren kallar till byggmöten. Byggmöte hålls minst en gång per 

månad. Entreprenör skall närvara med person som är insatt i objektet 
samt kan föra parts talan både i tekniska och ekonomiska frågor. Var 
part bestrider sina kostnader för sammanträden. Beställaren svarar för 
protokollföring. 

 

AFD.34 Projektledning, arbetsledning och anställda 

AFD.342 Arbetsledning 
 Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande arbeten. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, IDO6 
Beställaren överlåter skyldigheten att ansvara för ID06 till BE/ME. 

AFD.35 Underentreprenörer 
 Entreprenören skall vid val av underentreprenörer samråda med 

beställaren. 

AFD.36 Beställarens kontroll 
 Entreprenören tillhandahåller kontrollanten handräckning enl. ABT 06 

kap 3 § 5. 
 Intyg och protokoll över föreskriven provning eller mätning ska lämnas 

till beställaren snarast efter provningen eller mätningen. 
 Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för 

sådan provning på arbetsplatsen som anges i handlingarna. 
 Entreprenör ska delta i samordnad provning av funktionssamband i 

installationssystemet. 

AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 
 BE/ME skall utse person som svarar för samordning av egna och 

andras arbeten på arbetsplatsen som redovisats under AFD.131. 

AFD.38 Dagbok 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 
 Varje entreprenör upprättar tidplan för sina arbeten. 
 BE/ME sammanställer sedan en komplett tidplan. Tidplan inlämnas för 

godkännande senast 7 dagar efter entreprenadens påbörjande. 
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AFD.42 Igångsättningstid 
 Entreprenaden får påbörjas på byggplatsen enligt överenskommelse vid 

beställning. 

AFD.45 Färdigställandetider 
 Entreprenaden i sin helhet skall vara färdigställd och tillgänglig för 

 slutbesiktning senast 2018-11-15. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 
 Se ABT 06 kap 4 § 7. 

AFD.472 Särskild varugaranti 
 Bevis om särskilda varugarantier med garanti över fem år överlåts på 

beställaren i samband med slutbesiktningen. 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.51 Vite  

AFD.511 Vite vid försening 
 Entreprenören skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite för varje 

påbörjad vecka som kontraktsarbetena blir fördröjda i förhållande till 
färdigställandetid enl. AFD.45. 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

AFD.531 Syn inom närliggande område 

AFD.54 Försäkringar 
  Alla försäkringsbevis skall överlämnas till beställaren innan första 

dellikvid utbetalas. 

AFD.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten 

AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom 

AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 

AFD.5432 Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare som 
inte är konsument 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

AFD.551 Ansvar för heta arbeten 

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige 
 Beställaren överlåter tillståndsansvaret för heta arbeten på BE/ME. 
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AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 
 BE/ME är samordningsansvarig. 

AFD.6 Ekonomi 
 På entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. 
 Överförning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan 

särskild skriftlig överenskommelse. 

AFD.61 Ersättning 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
 Ändring eller tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan de 

beställts skriftligt. Annan åtgärd än ändrings- eller tilläggsarbete, för 
vilken entreprenören ämnar begära ersättning utöver beställnings-
summan, skall i god tid före åtgärdens utförande skriftligen anmälas till 
beställarens ombud med angivande av att åtgärden kommer att 
föranleda tilläggsdebitering. 

 Har entreprenören icke gjort sådan anmälan innan arbetet utförts ingår 
kostnaderna härför i beställningssumman. 

 Ersättning för ändrings- och tilläggsarbetet skall utgå enligt framtaget 
fast pris i andra hand skall löpande räkning komma ifråga. 

 Anbud på ändrings- och tilläggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs 
upp med hjälp av á- priser där sådana finns eller med hjälp av de regler 
som gäller för löpande räkning enligt ABT 06. 

 Ersättning för extra kostnader på grund av vinterarbeten utgår ej. 
 Entreprenören skall vid varje byggmöte presentera en ÄTA-lista. 

AFD.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 
 Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumman, á- prislista och 

angivna timpriser. 

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
 Indexreglering medges ej. 

AFD.615 Slutavräkning 
 Se ABT 06 kap 6 §§ 11, och 19-20 
 Sammanställning skall upprättas av entreprenören och presenteras för 

beställaren innan slutfaktura utskrivs. 
 Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen påtalade 

 fel till fullo åtgärdats och godkänts. 

AFD.62 Betalning 
 Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden. 

AFD.622 Betalningsplan 
 Se ABT 06 kap 6 §§ 12-16 

AFD.623 Förskott 
 Förskott beviljas ej. 
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AFD.624 Fakturering 
 Fakturor tillställs beställaren i 2 exemplar. Betaltid 30 dagar. 

AFD.625 Dröjsmålsränta 
 Se ABT 06 kap 6 § 18. 

AFD.63 Säkerhet  
 Se ABT 06 §§ 21-23 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 
 Säkerhet skall ställas i form av bankgaranti, kreditförsäkring, 

försäkringsgaranti eller moderbolagsborgen. 
 Ingen utbetalning sker förrän säkerhet har överlämnats till beställaren. 

AFD.7 Besiktning 
 Besiktning utförs i enlighet med ABT 06 kap 7 i tillämpliga delar. 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

AFD.713 Slutbesiktning 

AFD.714 Garantibesiktning 
 Se ABT 06 kap 7 § 3. 

AFD.718 Besiktningsman 
 Beställaren utser besiktningsman. 

AFD.9 Tvistelösning 
 Beställaren väljer om tvist skall avgöras av svensk domstol. 
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AFG  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 
Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna 
arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat 
anges i detta avsnitt. 

AFG.1  Etablering av arbetsplats 

AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av bodar och upplagsplan skall ske efter samråd med 
beställaren. 

AFG.13  Tillfällig väg och plan 

AFG.132  Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 
Entreprenör äger rätt att använda anlagd väg och plan i den mån detta 
inte hindrar annans arbete. Underhåll av sådan väg och plan 
tillhandahålls. 

AFG.14  Tillfällig el- och VA-försörjning 

AFG.141  Tillfällig elförsörjning 

AFG.1412  Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls. 
Beställare tillhandahåller el vid anslutningspunkt.  
BE/ME ansluter och tillhandhåller byggcentraler och erforderligt kablage 
för eget arbete och övriga entreprenörer. 
Respektive entreprenörer skall hålla anordning för belysning av eget 
arbetsställe. 

AFG.142  Tillfällig VA-försörjning 

AFG.1422  Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls 
Entreprenör tillhandahålls vatten för normal förbrukning. 
Befintliga avloppsanordningar tillhandahålls. 

AFG.2  Inmätning och utsättning 

AFG.22  Inmätning 

AFG.23  Utsättning 

AFG.3 Skydd mm 

AFG.31  Skydd av arbete och egendom mm 

AFG.311  Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt mm 

AFG.313  Skydd av vegetation 
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AFG.315  Skydd av egendom 
Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behållas 
skyddas av entreprenören under entreprenadtiden på sådant sätt att 
skada ej uppkommer. Av entreprenören skadade byggnader, 
byggnadsdelar, ytskikt utrustning o. dyl. ersätts och bekostas av 
entreprenören. 
Entreprenören svarar för skydd och tätning mot utrymmen som ansluter 
till de utrymmen som berörs av entreprenaden. 

AFG.316  Tillfällig inhägnad 
Inhägnad utförs av BE/ME i omfattning så att gällande bestämmelser 
uppfylls. 

AFG.32  Skyddsanordningar 

AFG.34  Bullerskydd 
Kompressor, borrmaskiner o. dyl. förses med bullerskydd. Placering av 
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samråd med 
beställaren. 

AFG.35  Dammskydd 
Entreprenören ska se till att erforderligt dammskydd anbringas mellan 
byggnadsdelar där entreprenadarbetena pågår och delar som samtidigt 
används för sitt normala ändamål. 

AFG.4 Leverans, transport mm. 
AFG.43  Transport inom arbetsområdet 
AFG.431  Transportöppningar 
AFG.44  Lyftanordningar 
AFG.5  Arbetsställningar och montering 
AFG.51 Arbetsställningar 
AFG.6  Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

AFG.61  Ursparning och håltagning 
BE/ME utför ursparning och håltagning över dimension som angetts i 
beskrivning för LE, RE och EE. 

AFG.611  Samordning av ursparning och håltagning 
BE/ME ska på arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och håltagning 
ska utföras, infordra uppgifter om ursparing och håltagning från övriga 
entreprenör samt samordna dessa uppgifter med på ritning redovisad 
ursparing och håltagning. 
BE/ME ska till beställaren omgående meddela fel i läge eller brist på 
utrymme. 
BE/ME ska samordna utsättning av ursparing och håltagning samt 
planera utförandet. 
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AFG.62  Igensättning och tätning 
BE/ME utför igensättning och tätning för samtliga entreprenader. 

AFG.621  Samordning av igensättning och tätning 
BE/ME ska samordna igensättning och tätning samt planera 
arbetsutförandet. 

AFG.7  Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m.m. 

AFG.71  Uppvärmning och uttorkning 

AFG.75  Väderberoende arbeten 

AFG.751  Väderskydd 
BE/ME skall ansvara för samt montera och demontera erforderligt 
väderskydd. 

AFG.752  Snöröjning 

AFG.7522  Snöröjning som tillhandahålls 

AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring mm. 

AFG.81  Länshållning 

AFG.812 Länshållning för sidoentreprenör 
BE/ME skall tillhandhålla RE, LE och EE länshållning. 

AFG.82  Renhållning 

AFG.83  Städning och slutrengöring 

AFG.831  Städning 

AFG.832  Slutrengöring 
Slutrengöring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning, 
fönsterputsning, borttagning av färgstänk. 

AFG.84  Ohyres- och insektsbekämpning 

AFG.85  Återställande av mark 


