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Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
AFA ALLMAN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.11 Byggherre

Malungs Foérsamling

AFA.12 Bestallare
Malungs forsamling
Kyrkvagen 28
782 30 Malung
Tfn: 0280 — 198 00, 076-940 85 98
E-post: mats.berglund@svenskakyrkan.se

AFA.121 Bestallarens kontaktperson under anbudstiden
Karl-Erik Sigfrids tel. 0280-131 20 eller 070-533 23 47

AFA.122 Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Evelina Karlsson, tel. 0280-198 20, 070-645 48 80
Lars-Goran Hedback 0280-198 22, 070-392 78 24

AFA.13 Projektorer
Byag och mark
Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20
E-post: karl-erik@bygagteknik.se
Handlaggare: Karl-Erik Sigfrids

Ro6r — och Luft

Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvagen 1, 782 30 Malung
0280-131 20

E-post: jorgen@byggteknik.se
Handlaggare: Jorgen Sigfrids

El

EGK Elteknik

Bygardet 4, 780 64 Lima
070-5739979

E-post: gunnar.egk@swipnet.se
Handlaggare: Gunnar Kristiansson

AFA.15 Natagare
Natagare-va, VAMAS Tel.0280-185 75
Natagare-el, Malungs Elnat Tel. 0280 — 44200
Natagare-tele, Scanova Acces AB. Tel. 08-604 04 90, 0771-81 60 00
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Kod Specifikation
AFA.2 Orientering om objektet
AFA.21 Oversiktlig information om objektet

Objektet avser till- och ombyggnad av personalutrymmen pa fastigheten
Malungs Prastgard 1:11 i Malung.

AFA.22 Objektets lage
Objektet ar belaget pa Kyrkvagen 29, 782 30 Malung.
AFA.3 Forkortningar
Foljande forkortningar anvands i dessa administrativa foreskrifter:
B Bestallare
TE Totalentreprenor
BE Byggentreprendr
ME Markentreprendr (ingar i BE)
RE ROrentreprendr
LE Luft- och styrentreprendr
EE Elentreprentr
AFB UPPHANDLINGSFORESKRIFTER

Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra sa att aven sadant
som endast aterfinns i den ena av namnda handlingar ager giltighet.

AFB.11 Upphandlingsform
Upphandlingen sker som forenklat forfarande.

AFB.13 Entreprenadform
Delad entreprenad med BE/ME som samordnare.
Totalentreprenad for BE/ME.
Utférandeentreprenader for RE, LE och EE.

AFB.14 Ersattningsform
Fast pris utan indexreglering.

AFB.17 Forutsattningar for upphandlingens genomfdrande
Upphandlingen forutsatter att anbuden ligger inom den budgetram som
anslagits av bestallaren samt att erforderliga beslut i kyrkoradet fattats.

AFB.2 Forfragningsunderlag

AFB.21 Tillhandahallande av forfragningsunderlag
Anbudshandlingar kan hamtas fran Bygg-Tekniks hemsida:
www.bygateknik.se eller bestallas fran Bygg-Teknik i Malung AB tel.
0280-131 20.
Anbudsgivare tillhandahalls kostnadsfritt en omgang av
forfragningsunderlaget.
Ytterligare ex bestalls fran Bygg-Teknik i Malung AB, Thorolfsvagen
1, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20.
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AFB.25

AFB.3

AFB.31

AFB.311

AFB.312

Forteckning over forfragningsunderlag

Forfragningsunderlaget bestar av foljande handlingar:

3 AB 04 (bifogas €))

6 Forfragningsunderlag
.1 Dessa Administrativa, 2018-03-01
.2 RAM Bygg/Mark med tillhérande handlingsfort, 2018-03-01.
3 Beskrivning rér med tillhérande handlingsfort, 2018-03-01.
.4 Beskrivning ventilation med tillhérande handlingsfort., 2018-03-01
.5 Beskrivning el med bilagor, 2018-03-01.
.6 Brandskyddsbeskrivning, 2018-03-01.
7 Ovriga handlingar

Fragor under anbudstiden

Anbudsgivning

Anbudsgivaren forutsatts fore anbudets avgivande ha gjort besok pa
platsen och genom egen besiktning ha skaffat sig noggrann kdnnedom
om arbetsforhallanden, tillfartsvagar, upplagsplatser samt évriga detaljer
som kan paverka anbudssumman.

Det aligger entreprendren att kontrollera forfragningsunderlaget mot
forhallandena pa plats och att harefter i samband med
anbudsavgivande 6verta ansvaret for och in kalkylera kostnader f6r
eventuella avvikelser i forfragningsunderlaget fran verkliga
forforhallanden.

Anbuds form och innehall

Anbud skall vara skriftligt.

Eventuella reservationer skall vara prissatta.

Foéljande uppgifter och handlingar skall lAmnas:

1. Erséttningar for hela entreprenadens utférande enligt
forfragningsunderlag.

2. OBS! El-entreprendren skall lamna separat pris for installation

av motorvarmaruttag for nya parkeringsplatser enligt

situationsplan A 40-1-00.

A-prislistor och timkostnader for olika yrkesgrupper

Entreprendtrsarvode enligt AB 04, kap 6, 8 9, punkt 8.

Allman beskrivning av entreprenadens utforande.

Beskrivning av eventuell avvikelse fran beskrivningar och stallda

kravspecifikationer.

7. Preliminar tidplan.

Till anbudet skall bifogas en presentation av foretaget, referensobjekt,
kvalitetssystem, miljosystem.

oo hw

Huvudanbud
Enligt forfragningsunderlaget.

Sidoanbud
Sidoanbud skall specificeras och prissattas sa att jamforelse latt kan
ske med huvudanbud.
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AFB.32 Anbudstidens utgang
Se foéljebrev.

AFB.33 Anbudets giltighet
Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter
anbudstidens utgang.

AFB.34 Adressering
Anbud markt "Till och ombyggnad av personalutrymmen” skall skickas i
slutet kuvert till: Malungs Forsamling
Kyrkvagen 28
782 30 Malung

AFB.4 Anbuds6ppning
Sluten anbudsdppning kommer att tillampas.

AFB.5 Prévning av anbudsgivare och anbud
Granskning av anbud sker snarast efter anbuds6ppning.
Icke prissatta reservationer innebar att anbudet kan komma att
forkastas.
Anbudsgivare skall ha erfarenhet fran liknande entreprenader.

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare
Anbud forkastas:
- om det inkommit efter anbudstidens utgang.
- om anbudet med avvikande fran anbudsforutsattningarna innefattar
obestamt pris.
- om av det begarda priset uppenbarligen framgar att felskrivning eller
felrdkning av betydelse foreligger.

Icke prissatta reservationer eller sidoanbud innebér att anbudet kan
komma att forkastas.

AFB.511 Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

AFB.53 Proévning av anbud
Av de anbud som kan komma ifraga fér antagande antas det, som
bestallaren anser formanligast. Stor vikt kommer att laggas vid
erfarenhet av liknande arbeten. Den omstandigheten att ett anbud
innefattar det lagsta priset behtver salunda inte vara avgorande for
anbudets antagande.
Bestallaren forbehaller sig fri provningsratt.

AFB.54 Meddelande om beslut efter préovning av anbudgivare och anbud
Anbudsgivare kommer att meddelas beslut efter prévning av anbuden
via e-postadresser, varfor det ar viktigt att anbudsgivaren anger sin e-
postadress som kontaktvag.
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AFC.11

AFC.12
AFC.121

AFC.122

AFC.13

AFC.131

AFC.132

AFC.133

AFC.134

ENTREPRENADFORESKRIFTER VID UTFORANDEENTREPRENAD

Omfattning
Entreprenaderna omfattar utférande av atgarder upptagna i AFB.22
angivna handlingar.

Kontraktshandlingar
Bestallningsskrivelse skall galla likvardigt med kontrakt.

Arbetsomrade

Arbetsomradets granser
Arbetsomradets granser framgar av situationsplan och ritningar.

Syn fére paborjande av arbete

Syn utfors av berérda delar. Entreprendren anmaler till bestéllaren om
l[Amplig tid for syn. Syn utfors av parterna gemensamt. lakttagelser vid
syn skall dokumenteras i protokoll och foton.

Forutsattningar

Anbudsgivaren ar skyldig att genom besok pa platsen fore anbudets
avgivande skaffa sig kannedom om de lokala férhallandena och deras
inverkan pé arbetets bedrivande. Entreprendren ager darfor ej ratt till
extra ersattning for arbeten foranledda av bristfallig kAnnedom om
arbetsomradets beskaffenhet.

Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten.

Foéljande entreprenader kommer att upphandlas av bestéllaren:

BE/ME (totalentreprenad), RE, LE och EE (utférandeentreprenader).
BE/ME skall under byggtiden ha samordningsansvaret. Galler aven den
tekniska samordningen.

Arbetstider

Arbetet skall bedrivas under normal arbetstid och pa sadant sétt att
verksamheten stors sa lite som mojligt. Under begravningar och urn-
nedsattningar far inga stérande verksamheter forekomma. Bestéllaren
meddelar 1 vecka innan nar dessa verksamheter kommer att paga.

Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet
Verksamhet kommer under entreprenadtiden att paga i befintlig
byggnad och omradet kring byggnaden. Entreprendren informerar
berord personal om risker mm samt utfér nodvandiga sakerhetsatgarder
med hansyn till pagaende verksamhet. Sarskild hansyn skall tas i
samband med begravningar och urn-nedsattningar.

Arbetet skall bedrivas sa att den befintliga matsalen med
hygienutrymmen ar anvandbara sa lange som mojligt. Bestams i
samrad med bestallaren.

Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader
Befintliga system for el, va och varme i den befintliga byggnaden skall
vara i drift s& lange som mojligt under entreprenadtiden. Eventuella
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AFC.14

AFC.15

AFC.151
AFC.16
AFC.161

AFC.162

AFC.163
AFC.17
AFC.171

AFC.172

AFC.18

AFC.181

AFC.1811

AFC.1812

AFC.1813

nodvandiga avbrott skall, av entreprenéren, meddelas minst 3 dagar i
forvag.

Skydds- och sakerhetsféreskrifter

Ytterdorrar ska lasas vid arbetstidens slut liksom att dvriga 6ppningar
(fonster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdorrar invandigt ska
likasa stangas under icke arbetstid.

Varor mm

Bestallaren skall ges tillfalle att avgora vilket demonterade material och
vilka varor som denne vill behalla. Sadant material och sddana varor
skall demonteras med varsamhet samt borttransporteras och uppstéllas
genom entreprendrens forsorg pa en plats inom Malung (max 10 km)
som anvisas av bestéallaren.

Ovrigt material och rivningsmaterial &r entreprenérens egendom och
bortforslas till av honom anskaffad deponi. Deponeringsavgift erlaggs av
entreprendr.

Varor fran entreprenoren
Tillstdnd mm

Tillstand fran myndigheter
Bygglov &r beviljat.

Myndighetsbesiktning
Se AB 04 kap 1 § 10, andra stycket.

Overenskommelser mm
Anmalningar

Anmalningar till myndigheter
Byggherren har anmaélt kontrollansvarig enligt PBL. Entreprendren
ombesoarjer dvriga erforderliga anmalningar till myndigheter.

Anmalningar till bestallaren
Eventuella klagomal fran angransande fastighetsagare, personal etc.
skall snarast meddelas bestallaren.

Forfattningar
Tillsyn och kontroll enligt PBL

Kontrollplan enligt PBL
Entreprendr ska utfora och dokumentera egenkontroll enligt krav i for
projektet gallande kontrollplan enligt PBL.

Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig enligt PBL ar Karl-Erik Sigfrids.

Samordning av kontrollansvariga enligt PBL
Karl-Erik Sigfrids ar samordningsansvarig.
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AFC.183

AFC.1831

AFC.1832

AFC.1833

AFC.185

AFC.2

AFC.21
AFC.22

AFC.224

AFC.23

Ansvar for byggarbetsmiljo
Bestallaren overlater arbetsmiljoansvaret till BE/ME.
Ovriga entreprenorer skall till BE/ME redovisa riskanalyser.

Arbetsmiljoplan
Arbetsmiljoplan ska upprattas av BE/ME.

Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering (BAS-P)
Bygg-Teknik i Malung AB ar BAS-P

Byggarbetsmiljosamordnare for utférande (BAS-U)

BE/ME ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den
personal som entreprenéren avser att anvanda i arbetsmiljoarbetet har
erforderliga kvalifikationer

CE-markning mm av maskinanlaggning

| enlighet med kravet i maskindirektivet skall all utrustning som
installeras atfoljas av underlag for CE-markning fore dverlamnandet till
bestéllaren.

Utférande
Arbetet skall utforas i enlighet med senaste utgdvorna av Boverkets
regler BBR och EKS.

Kvalitetsangivelser

Kvalitets- och miljoarbete
Entreprentren skall dokumentera arbetet genom foton och
egenkontrollplan

Entreprendrens kvalitets- och miljéplan

Entreprendren ska senast i samband med faststéllande av tidplan for
entreprenaden till bestallaren dverlamna férslag till kvalitets- och
miljoplan.

Entreprendren ska uppratta program fér egenkontroll som skall
godkannas av bestallaren.

Dokumenterad egenkontroll forutsatts finnas fore besiktningar.

Ingen utbetalning sker forr&n kvalitetsplan har 6verlamnats till och
godkants av bestéallaren.

ATA-arbeten

Andringar och tillaggsarbeten skall ske skriftligt och far ej ske utan
godkannande fran bestallarens ombud. For att hinder ej skall uppsta far
dock mindre andringar goras om bestéllarens ombud ej finns antraffbar.
Dessa andringar skall dock omedelbart (max 2 dagar) anmalas och
kostnadsredovisas.
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Kod Specifikation
AFC.24 Tillhandahallande av handlingar
AFC.241 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren

under entreprenadtiden

Bestallaren tillhandahaller max 3 omgangar arbetskopior av upprattat
forfragningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprendren.
Bestallaren tillhandahaller kopior av konstruktions- och
installationshandlingar i den man sadana finns bevarade fran
uppférandet av byggnaden.

AFC.242 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran entreprendren
under entreprenadtiden
Respektive entreprentr ska under entreprenadtiden utféra en
fotografisk dokumentation av objektets utveckling under entreprenad-
tiden och av alla dolda konstruktioner innan dessa klas in eller sétts
igen. Omfattning beslutas i samrad med bestallaren.
Dokumentationen sparas pa CD/DVD eller USB-minne med angivande
av var och nar resp. foto ar taget samt dverlamnas till bestallaren vid
slutbesiktningen.

AFC.26 Information

AFC.263 Information till fastighetsagare, boende m fl.
Entreprendren skall vid behov medverka vid méten med personal m fl.
for information om entreprenadens genomférande.
Entreprendren skall vid sarskilt stdrande moment informera personal.

AFC.264 Information till vaghallare m fl.
Eventuella nddvandiga avstangningar av gata och trottoar skall av
entreprendren anmalas till berérd vaghallare. Erforderliga tillstand
inhamtas av entreprendren.

AFC.27 Underrattelser om avvikelser o d
Se AB04 kap2 89
Underrattelser om avvikelser ska lamnas skriftligt till bestéllaren.

AFC.28 Entreprendrens kontroll
AFC.3 Organisation
AFC.31 Bestallarens organisation
AFC.311 Bestallarens ombud
Bestallarens ombud ar kyrkoradets ordférande, f.n. Jorgen Norén
AFC.312 Bestallarens projektledare
Bygg-Teknik i Malung AB ar bestallarens projektledare
AFC.313 Bestéallarens kontrollant
Bestallarens kontrollant under entreprenadtiden &r Bygg-Teknik i
Malung AB.
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AFC.314 Bestallarens kvalitetsansvarige
Bestéllarens kvalitetsansvarige meddelas senare

AFC.315 Bestallarens miljdansvarige
Bestallarens miljdansvarige meddelas senare

AFC.32 Entreprendrens organisation

AFC.321 Entreprendérens ombud
Antagen anbudsgivare skall fére bestallning lamna uppgift om sitt
ombud.

AFC.323 Entreprendrens arbetschef, platschef mm.

Entreprendren produktionschef och platschef ska anges i anbud.

AFC.324 Entreprendrens kvalitetsansvarige
Entreprendrens kvalitetsansvarige ska anges i anbud.

AFC.325 Entreprendrens miljdansvarige
Entreprendrens miljdansvarige ska anges i anbud.

AFC.33 Moten

AFC.331 Startmote
Bestallaren kallar till startmote innan entreprenaden paborjas.
Entreprendr skall narvara med person som ar insatt i objektet samt kan
fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor.
Var part bestrider sina kostnader fér sammantradet.
Bestallaren svarar for protokollféring.

AFC.333 Byggmaten
Bestallaren kallar till byggmoten. Byggméte halls minst en gang per
manad. Entreprencr skall narvara med person som ar insatt i objektet
samt kan fora parts talan bade i tekniska och ekonomiska fragor.
Var part bestrider sina kostnader fér sammantraden.
Bestallaren svarar for protokollforing.

AFC.34 Projektledning, arbetsledning och anstéllda

AFC.342 Arbetsledning
Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande arbeten.

AFC.343 Allménna bestdmmelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, IDO6

AFC.35 Underentreprendrer
Entreprendren skall vid val av underentreprendrer samrada med
bestallaren.
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AFC.36 Bestéallarens kontroll
Entreprencren tillhandahaller kontrollanten handrackning enl. AB 04 kap
3 8 5. Intyg och protokoll 6ver féreskriven provning eller matning ska
lamnas till bestallaren snarast efter provningen eller méatningen.
Entreprendren ska i god tid underratta bestallaren om tidpunkten for
sadan provning pa arbetsplatsen som anges i handlingarna.
Entreprendr ska delta i samordnad provning av funktionssamband i
installationssystemet.

AFC.37 Samordning

AFC.371 Samordning av arbeten
BE/ME skall utse person som svarar fér samordning av egna och
andras arbeten pa arbetsplatsen som redovisats under AFC.131.

AFC.38 Dagbok
AFC.4 Tider
AFC.41 Tidplan

Varje entreprenér upprattar tidplan foér sina arbeten BE/ME
sammanstaller sedan en komplett tidplan. Tidplan inlamnas for
godkannande senast 7 dagar efter entreprenadens paborjande.

AFC.42 Igangsattningstid
Entreprenaden far pabdrjas pa byggplatsen enligt dverenskommelse vid
bestallning.

AFC.45 Fardigstallandetider

Entreprenaden i sin helhet skall vara fardigstalld och tillganglig for
slutbesiktning senast 2018-11-15.

AFC.47 Garantitid

AFC.471 Garantitid for entreprenaden
Se ABO4 kap 4 §7.

AFC.472 Sarskild varugaranti
Bevis om sarskilda varugarantier med garanti dver tva ar 6verlats pa
bestallaren i samband med slutbesiktningen.

AFC.5 Ansvar och avhjalpande
AFC.51 Vite
AFC.511 Vite vid férsening

Entreprendren skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite for varje
paborjad vecka som kontraktsarbetena blir fordréjda i forhallande till
fardigstallandetid enl. AFC.45.
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AFC.531
AFC.54

AFC.542
AFC.543
AFC.5431
AFC.5432

AFC.55
AFC.551
AFC.5511

AFC.5512
AFC.5513

AFC.6

AFC.61
AFCD.611

Ansvar mot tredje man
Syn inom narliggande omrade

Forsakringar
Alla férsékringsbevis skall 6verlamnas till bestéllaren innan forsta
dellikvid utbetalas.

Forsakring for sarskilt riskfyllda arbeten
Forsakring avseende befintliga egendom
Forsakring avseende byggherrens befintliga egendom

Forsakring avseende egendom tillhérig nyttjanderattshavare som
inte &r konsument

Ansvar for brandskydd
Ansvar for heta arbeten

Bestallarens tillstandsansvarige
Bestallaren 6verlater tillstandsansvaret for heta arbeten pa BE/ME.

Entreprencrens tillstandsansvarige

Samordning av tillstandsansvariga
BE/ME ar samordningsansvarig.

Ekonomi

Pa entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervardeskatt.
Overforning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan
sarskild skriftlig 6verenskommelse.

Ersattning

Erséattning for ATA-arbeten

Andring eller tillaggsarbeten skall anses beordrat férst sedan de
bestallts skriftligt. Annan atgard an andrings- eller tillaggsarbete, for
vilken entreprendren &mnar begéra ersattning utdver bestallnings-
summan, skall i god tid fére atgardens utforande skriftligen anmalas till
bestallarens ombud med angivande av att atgarden kommer att
foranleda tillaggsdebitering.

Har entreprenoren icke gjort sddan anmalan innan arbetet utforts ingar
kostnaderna harfor i bestallningssumman.

Ersattning for andrings- och tillaggsarbetet skall utga enligt framtaget
fast pris i andra hand skall I6pande rakning komma ifraga.

Anbud pa andrings- och tillaggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs
upp med hjalp av a- priser dar sadana finns eller med hjalp av de regler
som géller for [6pande rékning enligt AB 04.

Ersattning for extra kostnader pa grund av vinterarbeten utgar e;.
Entreprendren skall vid varje byggmote presentera en ATA-lista.

AF Rér, Vent o EL AB 04 Malungs Forsamling



AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER Jofama 2018-03-01 13 (16)

AFC.613 Ersattning for rese- och traktamentskostnader
Kostnader skall vara in kalkylerad i anbudssumman, a- prislista och
angivna timpriser.

AFC.614 Ersattning for kostnadsandring (indexreglering)
Indexreglering medges e|.

AFC.615 Slutavrakning
Se AB 04 kap 6 88 11 och 19-20.
Sammanstallning skall upprattas av entreprendren och presenteras for
bestallaren innan slutfaktura utskrivs.
Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen patalade
fel till fullo atgardats och godkants.

AFC.62 Betalning
Betalning sker endast mot faktura och hégst en gang i manaden.

AFC.622 Betalningsplan
Se AB 04 kap 6 § 12.

AFC.623 Forskott
Forskott beviljas ej.

AFC.624 Fakturering
Fakturor tillstélls bestéllaren i 2 exemplar. Betaltid 30 dagar.

AFC.625 Drojsmalsranta
Se AB 04 kap 6 § 18

AFC.63 Sakerhet
Se AB 04 88 21-23

AFC.631 Sakerhet till bestallaren
Sakerhet skall stallas i form av bankgaranti, kreditférsakring,
forsakringsgaranti eller moderbolagsborgen.
Ingen utbetalning sker forran sdkerhet har éverlamnats till bestallaren.

AFC.7 Besiktning
Besiktning utfors i enlighet med AB 04 kap 7 i tillampliga delar.

AFC.714 Garantibesiktning
Se AB 04 kap 7 8.

AFC.72 Besiktningsman
Bestallaren utser besiktningsman.

AFC.9 Tvisteldsning
Bestallaren valjer om tvist skall avgoras av svensk domstol.
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AFG.1
AFG.11

AFG.13
AFG.132

AFG.14
AFG.141
AFG.1412

AFG.142
AFG.1422

AFG.2
AFG.22
AFG.23
AFG.3
AFG.31
AFG.311
AFG.312
AFG.313

ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL

Entreprenoren ska pa egen bekostnad anskaffa erforderliga allmanna
arbeten och hjalpmedel fér den egna entreprenaden, dar inte annat
anges i detta avsnitt.

Etablering av arbetsplats

Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av bod och upplagsplan skall ske efter samrad med
bestallaren.

Tillfallig vag och plan

Tillfallig vag och plan som tillhandahalls

Entreprendr ager ratt att anvanda anlagd vag och plan i den man detta
inte hindrar annans arbete. Underhall av sddan vag och plan
tillhandahalls.

Tillfallig el- och VA-forsorjning
Tillfallig elférsdrjning

Tillfallig elforsorjning som tillhandahalls.

Bestallare tillhandahaller el vid anslutningspunkt.

BE/ME ansluter och tillhandhaller byggcentraler och erforderligt kablage
for eget arbete och 6vriga entreprenorer..

Respektive entreprenor skall halla anordning for belysning av eget
arbetsstalle.

Tillfallig VA-férsorjning

Tillfallig VA-forsorjning som tillhandahalls
Entreprendr tillhandahalls vatten for normal forbrukning.
Befintliga avloppsanordningar tillhandahalls.

Inmétning och utsattning
Inmétning

Utsattning

Skydd mm

Skydd av arbete och egendom mm
Skydd av arbete

Skydd av ledning, matpunkt mm

Skydd av vegetation
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AFG.315

AFG.316

AFG.32
AFG.34

AFG.35

AFG.4
AFG.43
AFG.431
AFG.44
AFG.5
AFG.51
AFG.6
AFG.61

AFG.611

Skydd av egendom

Befintliga byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behallas
skyddas av entreprendren under entreprenadtiden pa sadant sétt att
skada ej uppkommer. Av entreprendren skadade byggnader,
byggnadsdelar, ytskikt utrustning o. dyl. ersatts och bekostas av
entreprendren.

Entreprentren svarar for skydd och tatning mot utrymmen som ansluter
till de utrymmen som berdrs av entreprenaden.

Tillfallig inh&gnad
BE/ME utfoér inhagnad i omfattning sa att gallande bestammelser
uppfylls.

Skyddsanordningar

Bullerskydd

Kompressor, borrmaskiner o. dyl. forses med bullerskydd. Placering av
kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samrad med
bestallaren.

Dammskydd

Entreprendren ska se till att erforderlig dammskydd anbringas mellan
byggnadsdelar dar entreprenadarbetena pagar och delar som samtidigt
anvands for sitt normala andamal.

Leverans, transport mm.

Transport inom arbetsomradet
Transportéppningar

Lyftanordningar

Arbetsstéllningar och montering
Arbetsstallningar

Ursparning, haltagning, igensattning och tatning

Ursparning och haltagning
BE/ME utfor ursparning och haltagning 6ver dimension som angetts i
beskrivning for LE, RE och EE.

Samordning av ursparning och haltagning

BE/ME ska pa arbetsplatsen, i god tid innan ursparing och haltagning
ska utforas, infordra uppgifter om ursparing och haltagning fran sido-
eller underentreprenér samt samordna dessa uppgifter med pa ritning
redovisad ursparing och haltagning.

BE/ME ska till bestallaren omgaende meddela fel i lage eller brist pa
utrymme.

BE/ME ska samordna utséttning av ursparing och haltagning samt
planera utforandet.
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AFG.621

AFG.7
AFG.75
AFG.751

AFG.752
AFG.7522
AFG.8
AFG.81
AFG.812
AFG.82
AFG.85

Igensattning och tatning
BE/ME utfor igensattning och téatning fér samtliga entreprenader.

Samordning av igenséattning och tatning
BE/ME ska samordna igensattning och tatning samt planera
arbetsutforandet.

Uppvarmning, uttorkning och vaderberoende arbeten m.m.
Vaderberoende arbeten

Vaderskydd
BE/ME skall ansvara for samt montera och demontera erforderligt
vaderskydd.

Snorojning

Snordjning som tillhandahalls
Lanshallning, renhallning, rengéring mm.
Lanshallning

Lanshallning som tillhandahalls
Renhallning

Aterstallande av mark
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