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Förfrågningsunderlag 2017-08-01 - 
                                                                                                        
 
Detta KF1-RÖR för Hagvägen 6 –Rörinstallationer avser komplettering av tidigare 
förfrågningsunderlag daterat 2017-07-05 Hagvägen 6–Rörinstallationer. 
Beskrivningar 
Avgående text markeras dubbelt genomstruken och tillkommande text markera med 
fyllning.  
BESKRIVNING – Rörinstallationer 
Generellt Felaktiga texter och texter som ej berör entreprenaden har strukits. 
Beställaren står för ev. kostnader för asbestsanering, sid 14 
Synliga rör skall dras med fabrikslackade kopparrör, sid 17 
Tillkommer rörtyp L fabrikslackade kopparrör, sid 18 
Tillkommer proppad avsättning för ev. framtida påbyggnad, sid 21 
Tillkommer kalkylmängd för avtappningsanordningar, sid 22 
Tillkommer AV62(Ballofixer), sid 24 
Tillkommer 1 st radiator, sid 26 
Tillkommer isoleringstyp 1A för utrymningsvägar, sid 29 
Tillkommer text angående komplettering isolering befintliga tappvattenledningar i 
utrymningsvägar, sid 29 
Förtydligande relationsunderlag, sid 32 
Förtydligande dokumentation inställningsvärden sid 33 
 
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Kompletterade med nya kontaktpersoner för visning av arbetsområde, sid 2 
Komplettering angående entreprenadform, sid 3 
Komplettering angående Tillhandahållande av förfrågningsunderlag, sid 3 
Komplettering angående riskanalyser, sid 7  
Komplettering angående ansvar för ID06, sid 10 
Komplettering Tidplan, sid 11 
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RITNINGAR 
Generellt: (ej redovisat med moln på ritning) 

- Ny ytbeklädnad på isolering i utrymningsvägar. 
- Ny rörtyp för synliga rörledningar 

V50-1-001 
- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6000 
- Befintliga tappvattenledningar i utrymningsvägar skall kompletteras med ytbeklädnad  
   av aluminiumplåt 
V50-1-002 
- Ny placering för röruppgång i Tvättstuga 
- Ny radiator i Entré 
- Befintliga tappvattenledningar i utrymningsvägar skall kompletteras med ytbeklädnad  
   av aluminiumplåt 
 
V50-1-101 
- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6005 
V50-1-102 
- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6010 
V50-1-201 
- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6011 
- Nya proppade avsättningar för ev. framtida påbyggnad 
V50-1-202 
- Ny placering för röruppgång i kök lgh 6016 
- Nya proppade avsättningar för ev. framtida påbyggnad 
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