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5 VA-, VWS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Orientering om objektet
Denna entreprenad omfattar:
Rorinstallationer for ombyggnad varmesystem.

Entreprenaden omfattar demontering av befintligt varmesystem som
ersatts med nytt radiatorsystem. Entreprenaden upphandlas som
utférande entreprenad med fardiga handlingar.

Omfattning:

VS-entreprenaden omfattar rérsystem enligt denna beskrivning,
gemensam rumsbeskrivning och ritningar enligt handlingsférteckning-
Rorinstallationer dat 2017-07-05.

Bestéallaren avgor likvardigheten vid eventuellt byte av foreskrivet
material.

Byte av sakvaror och material skall anges i anbud.

For arbetsutférande galler VVS & Kyl AMA 12, EL AMA- 12 samt
fabrikantanvisningar dar ej annat anges.

Sarskilda samordningskrav

For att samordning pa arbetsplatsen skall kunna ske i tid fore
arbetenas pabdrjande skall entreprendren i anslutning till
samordningsmoéten tillsammans med den fér samordningen hos
ovriga entreprendrers ansvarige detaljstudera kritiska passager och
utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund, samt bevaka
att ledningar och apparater inte kolliderar med 6vriga installationer
eller inredning och att placering inte blir olaglig med hansyn till
atkomlighet och doérrhangning. Samordning med Gvriga entreprencrer
for att undvika kollisioner mellan olika installationer skall ske.

Entreprentren ar skyldig att kontrollera behov av ev.
transportéppning.

Forkortningar

RE= Rorentreprentr

Mangd Enhet | Rev
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Kontaktuppgifter, bestéallare:

Bestéllare:

Malungshem AB

Box 155

782 23 Malung

BesoOksadress: Kringlan 12

0280-182 80

Kontaktperson: Rune Andersson, 0280-18282
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SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL OCH
PROCESSMEDIESYSTEM

Vatten

Byggnaden ar ansluten till kommunalt vattenledningsnét.

Avlopp

Byggnaden ar ansluten till kommunalt avioppsledningsnat.

Varme och varmvatten

Varme och varmvatten kommer fran befintlig Varmepumpsanlaggnlng
placerad i undercentral = ;

Ventilation

Franluftsflaktar forsorjer lagenheter och biutrymmen for
respektive trappuppgang med franluftsventilation. seed-friskluftsintag
lor 55

El
Spanningssystem och stromart: 230/400 V, 50 Hz.
Anlagningen utférs som 5 ledarsystem

Samtliga installationssystem i tillbyggnad skall vara potential-
utjamnande mot jord.

Brandkrav

Varje lagenhet utgor en egen brandcell.

Oppningar och genomféringar.

Genomforingar dar krav pa brandavskiljning, luft eller gastathet
foreligger ar vaggar med ljud och brandkrav. Typgodkanda system
skall anvandas vid tatning av genomfdringar. Utféres av RE se
nedan.

Haltagning/efterlagning

OBS! Entreprendren ombesorjer sin egen haltagning. Samtliga
igensattningar/brandtatningar utféres av RE.

Mangd Enhet | Rev
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DRIFT OCH UNDERHALL

Samtliga enheter som fordrar skotsel och tillsyn skall vara latt

atkomliga och ha goda serviceutrymmen.

GRANSDRAGNING MOT ANNAN ENTREPRENAD

Eventuell anpassning av styr- och reglersystem for rérinstallationer

Enhetligt fabrikat skall valjas. #

ingar i denna entreprenad.

Mangd Enhet | Rev
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UTFORANDE- OCH FUNKTIONSKRAV ALLMANT
VVS & Kyl AMA 12 med tillagg enligt AMA-Nytt utgér miniminorm for
material och utférande dar inget annat sags.

Komponenter skall anpassas efter tillgangliga transportvagar inom
befintlig byggnad.

Typgodkanda produkter och system skall valjas dar det ar mojligt.

Samtliga installationer skall utféras sa att service och underhall kan
skotas utan att verksamheten i lokalerna stors, eller sa att stérningen
minimeras.

Utrymmen for apparater och liknande, som kraver skotsel eller som
avses att bytas ut, skall anordnas pa sadant satt att tillsyn, skotsel
och erforderligt byte latt kan ske.

Materialval redovisas for godkdnnande.
Central utrustning

Samtliga installationer skall vara monterade sa att vibrationer inte
Overfors till vare sig rorsystem eller byggnadsstomme.

Ledningssystem

Roérledningars andar skall vara forseglade. Forsegling avlagsnas i
samband med sammanfogning sa att fria rorandar alltid ar
forseglade. Montage av slutapparater, etc., som inte ar forseglade,
far inte utforas innan byggnaden stadats.

Ror forses med rorhylsa vid alla vagg- och bjalklagsgenomforingar
med sadan diameter att rérledning kan expandera fritt.

Platsutrustning

Avtappnings- och avluftningsventiler placeras i neutrala utrymmen
och utfors sa att vatska med slang eller ledning kan bortforas till
brunn eller uppsamlingskarl OBS! Ej angivet pa ritning.

Proppade avsattningar skall forses med avstangningsventiler.

Avstangningsventiler skall vara helt tata. Reglerventiler utférs med
matuttag.

Backventiler skall vara fjaderbelastade och mjukstangande.

Apparater, varmebatterier, radiatorer, etc. skall utrustas med koppel
och/ eller avstangningar.
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50.3 DIMENSIONERANDE FORUTSATTNINGAR
50.3.1 Klimat

DUT -30°C

DIT +21°C
50.3.2 Brandceller

Se brane KF1]

Generellt:

Varje lagenhet utgdr en egen brandcell. Pannrum samt utrymnings

vagar utgor egen brandcell.
50.3.3 Materialkrav

Foljande korrosivitetsklasser skall galla:

-C1 inomhus i torr miljo

-C2 inomhus i mattligt fuktig miljo

-C3 utomhus; inomhus i fuktig miljé
50.4 OVRIGT

Apparater skall vibrationsisoleras. Alla motorer och roterande element
skall vara val balanserade.

Stum kontakt mellan vibrationsisolerad enhet och
byggnadskonstruktion far ej forekomma.

CE-markning
Installerad utrustning skall vara CE-markt.
Service

1st servicebesok skall inga under garantitiden(2ar). Det sista besoket
skall ske innan garantitidens slut.

Information till drift- och underhallspersonal

Entreprencren skall informera bestallarens drift- och underhalls-
personal om funktionssétt samt drift och underhall av i entreprenaden
ingaende utrustning.

Beraknad tidsatgang 2 timmar vid ett tillfalle.
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Bygghandlingar

Entreprendren uppréttar erforderliga ritningar och beskrivningar da
han begéart annat utférande an det som anges i
forfragningsunderlaget.

| 6vrigt upprattar B alla erforderliga bygghandlingar.
Tekniska dokumentationen utfors enligt YUC i AMA 12.
Underlag for relationshandlingar

Pa bygghandlingskopia skall RE rita in de avvikelser som gjordes
under arbetets gang.

Kopian 6verlamnas sedan till Bestéllaren senast vid slutbesiktning.
Drift- och underhallsinstruktioner

RE skall tillhandahalla 2 omg datablad, broschyrer, injusterings- och
provningsprotokoll, reservdelsférteckningar, serviceinstruktioner etc.
insatta i parmar.

Handlingar skall dessutom levereras digitalt i form av pdf-filer pa cd-
skiva. Handlingar som inte finns att tillga i pdf-format av leverantor,
skall skannas in i pdf-format av RE.

Handlingar utfors enligt YUJ.5 i AMA 12.

Tryck- och tathetsprovning

Roérledningar tryck- och tathetsprovas enligt kapitel YTC i AMA 12.
Protokoll uppréttas déver provningen.

Vatten (KV, VV): Provningstryck 10 bar under 2 timmar.
Varmebarare (VS1, VS2, VS3): Provningstryck 6 bar under 2 timmar.
Injustering

Nytt varmesystem VS injusteras i sin helhet till pa ritning angivna
floden.
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52 FORSORJININGSSYSTEM FOR FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM

52.B Tappvattensystem

TEKNISKA FORUTSATTNINGAR

SYSTEM

KV Tappkallvatten

Temperatur 5°C
Tryckklass PN10.

VV Tappvarmvatten

Temperatur 55°C
Tryckklass PN10.

VVC Varmvattencirkulation

Temperatur 50°C(minvarde retur till VVX)
Tryckklass PN10.

Dimensioneringsmetod for vatten: Férenklad dimensionering

Systembeskrivning
Fastigheten &ar ansluten till kommunalt vatten- och avloppsystem.

53.B Avloppsvattensystem

Mangd Enhet | Rev
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56 VARMESYSTEM

Systembeskrivning

Nya varmesystem VS ansluts till befintlig varmepumpsanlaggning i

Pannrum.

Lagenheter uppvarms via , nytt 2-rérsystem och nya radiatorer.
Befintliga radiatorer med tillhérande rérsystem(1-rér) demonteras.

Ingjutna ror blases ur med tryckluft och slopas.

56.B Varmevattensystem
SYSTEM

VS Varmebarare, sekundar
Systemtemperatur 55/40°C
Tryckklass PN6
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FORARBETEN, HIALPARBETEN, SANERINGSAR-
BETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,
ROJNING M M

SANERINGSARBETEN

Innan rivningsarbetet pabérjas skall entreprenéren kontrollera om den
befintliga installationen innehaller asbest. Férekommer asbest eller
asbesthaltigt material i den befintliga byggnaden skall
Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar AFS 2006:01 beaktas.

All eventuell forekomst av asbest skall saneras. [ EIEIIRS Ig{e)8
eventuella ytterligare kostnader for asbestsanering.

DEMONTERING

Material som bestallaren 6nskar behalla kommer att markas pa,
detta material placeras pa av bestallaren anvisad plats inom
omradet.

Tappvattenrér som saknar funktion demonteras i hela sin langd.
Proppas nara stammen. (legionellarisk).

Demontering av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer
Demonteringsarbeten bedéms med hjalp av befintliga ritningar,
forfragningsunderlag och besok pa plats.

Generellt:

Varme

Befintliga radiatorer med roérsystem demonteras. Ingjutna ror slopas.
Tappvatten och spillvatten

Ingen atgard endast eventuell anpassning mot nya rérsystem for
varme.

Demonteringar i befintlig byggnad omfattar alla befintliga
installationer som ej fyller nagon funktion efter ombyggnad.

El och styrutrustning som saknar funktion demonteras i sin helhet.

Mangd Enhet | Rev




=. BY(GG-TEKNIK | geskRIVNING - Rérinstallationer

T MALUNG AR

Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung

Tel 0280-131 20
Fax 0280-131 28

Mob 070-533 46 36

52 forsorjningssystem for flytande eller
gasformigt medium

Sidnr
15 (34)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Hagvagen 6
Ombyggnad varmesystem 2017

Status

Fastighetsheteckning

FORFRAGNINGSUNDERLAG | Ostra Sélen 5:23

Projektnummer

2017-0032

Datum

2017-07-05

Andringsdatum

Rev 2017-08-01

Kod

BEH

BEH.5

PK

PKB

PL

PLC

| Text

SLOPANDE

Slopande i vvs-, kyl och processinstallationer

Ingjutna ror blases ur med tryckluft och slopas.
Rorledningar proppas enligt AMA BEC.5.

APPARATER, LEDNINGAR MM | RORSYSTEM ELLER
RORLEDNINGSNAT

PUMPAR, KOMPRESSORER M M

PUMPAR
Samtliga pumpar i entreprenaden skall vara av samma fabrikat.
Samtliga pumpar skall vara hogeffektiva lagst klass A.

Pumpar monterade i krets med variabelt flode skall vara elektroniska,
frekvensstyrda via tryckgivare och med larmmodul.

Bestéllaren avser anvanda befintliga cirkulationspumpar.

BEHALLARE FOR FAST, FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM

EXPANSIONSKARL O D

Bestallaren avser anvanda befintliga expansionskarl.
Erforderlig egenkontroll utféres.

Protokoll 6verlamnas.

Mangd Enhet | Rev
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APPARATER FOR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST,
FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM | RORSYSTEM

APPARATER FOR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM

Apparater for rening av flytande medium

Smutsfilter skall monteras sa att renblasning och uttagning av
filterinsatsen kan ske bekvamt och utan att skada intilliggande
ledningar och apparater.

Rengoring eller byte av silar i rorsystem ingar i entreprenaden och
skall utforas ca 1 vecka efter det anlaggning tagits i drift och vid
mycket smuts skall rengoringen fortsatta tills normal niva uppnas.

Rengoring av filter skall utforas vid servicebesok.

Filter for rening av flytande medium

Magnetitfilter

MF61
Smuts och luftavskiljare Flamco typ flamcovent clean smart.

Med magnetit magnet for att ta bort magnetit och smuts fran varme-
system. Monteras pa priméar och sekundéarsida pa varmevaxlare.
Kan monteras pa alla séatt, 360°. Tillverkad av massing och plast

MF61-40 RSK 484 60 06

Avskiljare for rening av flytande medium

Mangd Enhet | Rev
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PN RORLEDNINGAR MM

Tappvatten:

Material: koppar dolda rér dras med alupex..

Fog: Presskoppling alternativt fortillverkade rordelar

Varme:

Material: Tunnvaggigt elférzinkat stal alt koppaiKo IS E e E)

rorledningar skall dras med vita fabrikslackade kopparor,

Fog: Presskoppling alternativt fortillverkade rordelar. \YAleBSYigllleE!

fabrikslackerade ror sa skall rérdelar malas alternativt vara

Spillvatten

Material: PP-ror for ingjutna ror. Pipelife STILLA anvands for rér som

ej gjuts in.

Fog: Fortillverkade rérdelar

Ovrigt:

Ledningar far inte passera tatskikt dar risk for vattenbegjutning

finns.

Alla ingjutna och dolda ledningar i vaggar skall i huvudsak vara

utférda som heldragna rér dvs utan skarv med lackageindikering. Vid

dolda skarvar monteras inspektionslucka.
PNU.2152 Ledningar av raka, tunnvaggiga, kallbearbetade stalror,

ytbehandlade

(System)-@DIM-C enl ritn

Rortyp: Elférzinkade tunnvaggiga stalrér, Geberit Mapress.
Fogtyp: Fabrikstillverkade rérdelar alt presskopplingar
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PNU.3 LEDNINGAR AV KOPPARROR

PNU.31 Ledningar av raka kopparror

PNU.311 Ledningar av icke ytbehandlade raka kopparror

(System)-@DIM-F enl ritn
Rortyp: Kopparror, Hardbearbetade enligt SS-EN 1057-R290.
Fogtyp: Fabrikstillverkade rérdelar 16dning alt presskopplingar

PNU.312 Ledningar av ytbehandlade raka kopparror

(System)-@DIM-G enl ritn
Rortyp: Forkromade kopparrér, halvharda enligt enligt
SS-EN 1057-R290.
Fogtyp: Fabrikstillverkade férkromade rordelar alt presskopplingar
Forses med forkromade klammer.

(System)-@DIM-L
Rortyp: Lackade kopparrdr, halvharda enligt enligt

SS-EN 1057-R290.
Fogtyp: Fabrikstillverkade forkromade rordelar alt malade
presskopplinga

PNU.514 Ledningar av PEX-ror, tryckror

PNU.5142 Ledningar av PEX-ror med diffusionstatning

(System)-@DIM-N enl ritn
Rortyp: LK PAL Universalrér A med tomror

Fogtyp: Fabrikstillverkade rérdelar alt presskopplingar

PNU.521 Ledningar av plastrér, markavloppsroér
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anl rlm
St

anl rlm
St

System-ZBIM-X erkHith

PP ANORDNINGAR FOR FORANKRING, EXPANSION SKYDD
M M AV RORLEDNING

PPC RORUPPHANHNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT,
RORGENOMFORINGAR M M

PPC.1 Fastdon, fixeringar, styrningar m m

PPC.11 Fastdon till rorledningar

Fastdon som utgor anslutningspunkt for rorsystemets anslutning till
byggnadens potentialutjidmningssystem ska utfdras av rorsvep i
samma material som rérledningen till vilken anslutningen ska
utforas.
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PPC.3

PPC.32

PPC.321

PPC.3211

PPC.3212

PPC.322

| Text

Roérgenomforingar

Roérgenomforingar i bjalklag med vattentat beldggning och

rorgenomféringar i vdgg med vattenavvisande eller
vattentat bekladnad

Rorledning skall vara fixerad vid genomfdringen sa att rérelse inte
kan uppsta mellan rér och vagg eller bjéalklag nar bekladnad eller
belaggning utfors. Fixering skall vara utford enligt rérleverantérens
dokumenterade anvisning.

Roérgenomfdringar i bjalklag med vattentéat belaggning

Roérgenomforingar i bjalklag med vattentat belaggning av
plastmatta

Roérgenomforingar i bjalklag med vattentat beldggning av
fogplattor

Roérgenomfdringar i vagg med vattenavvisande eller
vattentat bekladnad e d

Forutom anslutning av dusch-eller badkarsblandare far inga

rorgenomforingar finnas i duschzon i vatutrymme eller pa annan

plats dar det finns risk for vattenbegjutning. (befintliga rorgenomforing

atgardas i majligaste man)

Mangd Enhet | Rev
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PPC.3221

PPC.3222

PPC.33

PPC.6

PPC.61

PPC.611

PPC.63

| Text

Roérgenomforingar i vagg med vattenavvisande eller
vattentat bekladnad av plastmatta eller vattenavvisande
eller vattentat malningsbehandling

Roérgenomforingar i vagg med vattenavvisande eller vat-
tentat bekladnad av fogplattor

Roérgenomfaringar i bjalklag eller vAgg som utgor
brandcellsskiljande konstruktion

ANSLUTNIGAR, RENSANORDNINGAR, PROPPNINGAR M
M AV RORLEDNING

Réranslutningar m m

Inkopplingar och anslutningar

Generellt galler att vid inkopplingar och anslutningar sker med
avstangningsventiler/injusteringsventiler for att underlatta vid utbyte
eller service av anslutna inkopplade apparater och ledningar.

(AV21, AV22, AV61, RV21, RV61). Eventuell isolering efterla-
gas

efter inkopplingar och anslutnigar.

NICANSLBEEAAL
INK/ANSL BEF VS

Réranslutningar till sjalvfallsledning i
avloppsvattensystem

Rensanordningar for rorledning

Mangd Enhet | Rev
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PPC.64 Proppningar av rorledning

PR

Proppning av ledning skall utféras enligt ritningar.

PPC.65 Avtappningsanordningar och luftningsanordningar pa
rérledning

PPC.651 Avtappningsanordningar pa rérledning

Rorledningar for varme skall i lagpunkt forses med
avtappningsanordning.

Dimension: DN15

Ej angivet pa ritning

Monteras i erforderlig omfattning kalkylmangd 10st

PPC.652 Luftningsanordningar pa rérledning

Roérledningar for varme skall i hdgpunkter forses med
luftningsanordning. Ej angivet pa ritning

PPD.21 Rengdring av rorledningar i forsérjningssystem for
flytande eller gasformigt medium

PPD.25 Rengo6ring av varmeledningar och kéldbararledningar
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PS VENTILER M M | VATSKESYSTEM OCH GASSYSTEM
PSA.3 Injusteringsventiler med sammansatt funktion
PSA.34 Injusteringsventiler med avstangnings-,avtappnings- och

matningsfunktion

For inreglering av varmesystem installeras injusterings-ventiler av
Fabrikat: IMI Hydronic typ STAD.

RV61

Injusteringsventil for varmesystem med erforderliga kopplingar emot
den ledningstyp den ar avsedd att monteras i. Fabrikat typ STAD.
Avstangning/Injusteringsventil med uttag for flodesmatning,
avtappning och avstangning.

RV61-10
RV61-15
RV61-20
RV61-32
RV61-50

Mangd Enhet | Rev

st
st
st
st
st

PR, WhkAkW
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PSB AVSTANGNINGSVENTILER
PSB.1 Kulventiler
Utférande: Kulventil med spak, fullt genomlopp och géangkoppling,
spak med forlangd spindel vid isolerad rérledning.
AV61
Avstangningsventil fér varmesystem, typ kulventil.
AV61-10 3 st
AV61-15 2 st
AV61-20 2 st
AV61-25 3 st
AV61-32 1 st
AV61-40 1 st
KF1
Avstangningsventil for varmesystem, typ Ballofix.
AV62-12 8 st
AV62-15 28  sf]
PSD STYRVENTILER
PSE SJALVVERKANDE VENTILER
PSE.3 Backventiler
PSE.31 Backventiler i vatskesystem
PSF AVLEDARE

Avtappningsventiler och aviluftningar placeras och utfors sa att
vatska kan bortforas till brunn eller karl.
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PSF.14

PSF.141

PSF.1411

PSF.1412

PSG

PSG.1

PSG.11

PSG.262

PT

| Text

Avledare for luft eller gas i vatskesystem
Avledare for luft

Manuella luftavledare

Automatiska luftavledare
SAKERHETSVENTILER OCH SAKERHETSDON
Sakerhetsventiler

Sakerhetsventiler i vatskesystem

Aterstromningsskydd med backventil

PF61-15
LK systems typ LK Pafyliningsventil 538, RSK 489 29 82

Pafyliningsventil till varmesystem. Ventilhus i avzinkningshérdig
massing, med rakt genomlopp. Ventilen har integrerad
avstangnings- och backventil. Aterstromningsskydd av typ EA enligt
EN 1717. Avstangningsventilen med fast kagla vilket sakerstaller
Oppning aven vid laga differenstryck. Roranslutning med klamrings-
koppling 15 mm, alt G15 utvandig ganga med borttagen mutter. In-
loppssidan &ven utformad for LKs system med O-ringstétning.

Max arbetstryck 1,0 MPa.

Max arbetstemperatur 90°C.P

RUMSMONTERADE VARMARE OCH KYLARE

Mangd Enhet | Rev
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RUMSVARMEAPPARATER
Radiatorer
Radiatorer Purmo typ Compact levereras fardigmalade, med radiator-
koppel for tvarors-system med radiatorventil RSK och termostat typ
Danfoss RA 2970 MAX RSK 481 90 56, temp omrade 7-21°C,
luftningsventil och avtappningspropp. Omfattande konsoller
Radiatorer skall vara forsedda med skyddsemballage som tas bort i
samband med slutrengdring.
Radiator skall anslutas med Dy 12 om ej annat anges.
OBS! Radiatorstorlek skall kollas pa plats innan bestallning!
C11-5006 2 |st
C21-5008 3|st
C21-5010 14 | st
£24-5042 4|8t
C21-5012 st
C21-9004 3|st
C22-5012 5|st
C22-5016 18 | st
C22-6006 12 |st
C22-6014 31 st
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R ISOLERING AV INSTALLATIONER

Ledningar isoleras och forses med erfoderlig angbroms.

Synliga isolerade rorledningar ska vara forsedda med ytskikt
anpassade till brandkrav och placering. Dolda isolerade rorledningar
under undertak mm skall vara férsedda med aluminiumfolie.

VS isoleras enligt ritning.

Montering av all isolering skall utféras enligt fabrikantens anvisningar.
Isolering vid ventiler, termometrar, givare o dyl far ej utféras forran
distanshylsor har monterats.

RBA SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV
INSTALLATIONER
RBA.14 Sammansatt termisk isolering med ytbekladda rorskalar av

mineralull pa rorledning

RBB TERMISK ISOLERING AV RORLEDNING

Isolering av fog far ej utféras forran tathetsprovning utforts.
Friliggande kopplings- och fordelningsledningar inom toaletter

och vatutrymmen skall €] isoleras. Vid inkopplingsstallen skall skadad
isolering aterstallas till ursprungsskick.

Isolering och angbroms pa kallvattenledning skall ga obruten genom
vagg och bjalklag.
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RBB.21

RC

RCB.21

RCB.41

RD

RDB.4

Forberedelser for isolering

Anslutningspunkt for byggnadens potentialutiamningssystem mot
installationssystem som levereras och monteras av elinstallatéren, far
ej Overisoleras innan elinstallatéren gett klartecken.

Termisk isolering med rorskalar av mineralull pa rorled-
ning

YTBEKLADNADER PA TERMISK ISOLERING PA
INSTALLATIONER

Ytbekladnader av plan aluminiumplat pa isolerad
rérledning

System)-@DIM-mtr-1A Enl ritn
Rorskal av mineralull med aluminiumfolie med 6verlappande tejp so
klads med aluminiumplat.

Isolertjocklek: 40mm

Befintliga tappvattenledningar i utrymningsvagar skall kompletterag
med ytbekladnad av aluminiumplat. Omfattning bedéms med hjélp a
befintliga ritningar och besok pa

Ytbekladnader av plastplat paisolerad rorledning

System)-@DIM-mtr-1P Enl ritn
Rorskal av mineralull med aluminiumfolie med 6verlappande tejp som
klads med plastplat.

Isolertjocklek: 40mm

ANGBROMSAR PA TERMISK ISOLERING PA
INSTALLATIONER

Angbromsar av plastfolie p& isolerad rérledning
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Kod

YT

YTB

YTB.1

YTB.15

YTB.156

YTB.18

YTB.2

YTB.25

YTB.28

YTC

YTC.1

| Text

MARKNING, KONTROLL, INJUSTERING MM AV
INSTALLATIONER

MARKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER
Forslag till skyltning redovisas for B fore tillverkning.
Markning av installationer

Markning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Markning av rorledning

Rorledningar Pannrum och Korridorer mérks med systembeteckning,
strémningsriktning samt i forekommande fall med tillopp och retur.

Markningarna for befintliga apparater och rérledningar kompletteras
dar den ar bristfallig. (galler inkopplingspunkter).

Markning av varmeinstallationer

Markning styr- och 6vervakningsinstallationer

Skyltning for installationer

Skyltning for vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Skyltning for styr- och 6vervakningsinstallationer

KONTROLL OCH INJUSTERING AV
INSTALLATIONSSYSTEM
KONTROLL AV INSTALLATIONSSYSTEM

Alla installationer provas inom entreprenadomradena som berorts av
entreprenaden.

Mangd Enhet | Rev
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YTC.15

YTC.156

YTC.2

YTC.25

YTC.252

YTC.256

YU

YUC

| Text

KONTROLL AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Tryck och tathetskontroll av rérledningar i installationssystem

Kontroll av varmesystem

Vid injustering av varmesystem skall radiatorventiler vara monterade
utan termostatdel samt forekommande styrventiler tvangséppnade.

Injustering enligt Kv-varden och fléden pa ritningar.

INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem

Injustering av system for forsorjning med flytande eller
gasformigt medium

Injustering av varmesystem

TEKNISK DOKUMENTATION M M FOR
INSTALLATIONER

BYGGHANDLINGAR FOR INSTALLATIONER

eventuella handlingar som uppréttas av entreprensren B skall 85
levereras till B for granskning innan tillverkning eller montage
paborjas. Alternativt far handlingarna levereras pa fil.

Granskad och justerad handling marks med "BYGGHANDLING”.
B’s granskning fritar ej E fran ansvar.
Ritningar skall utféras enligt Bygghandlingar 90.

Mangd Enhet | Rev
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Fastighetsheteckning

FORFRAGNINGSUNDERLAG | Ostra Sélen 5:23

INSTALLATIONER Jorgen Sigfrids
Uppdragsnamn Projektnummer
Hagvag en 6 2017-0032
Ombyggnad varmesystem 2017 Datum
- 2017-07-05

Andringsdatum

Rev 2017-08-01

Kod

YUC.5

YUC.8

YUD

YUE

YUE.5

YUH.5

| Text

BYGGHANDLINGAR FOR VVS-, KYL- OCH
PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

BYGGHANDLINGAR FOR STYR-, OCH
OVERVAKNINGSINSTALLATIONER
Entreprentren ska upprétta erforderliga:

* parameterlistor

* protokoll

RELATIONSHANDLINGAR FOR INSTALLATIONER

UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR FOR
INSTALLATIONER

Pa bygghandlingskopia skall RE rita in de avvikelser som gjordes
under arbetets gang.

Kopian éverlamnas sedan till Bestallaren senast vid slutbesiktning.

UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR FOR VVS-,
KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Utford ventilmarkning inférs pa underlaget.

DRIFTINSTRUKTIONER FOR VVS-, KYL OCH PROCESS-
MEDIEINSTALLATIONER

Mangd Enhet | Rev
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YT MARKNING, KONTROLL, INJUSTERING MM AV

=l BYGG-TEKNIK

T MALUNG AR

Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung

Sidnr
33 (34)

Handlaggare

INSTALLATIONER Jorgen Sigfrids
Tel 0280-131 20 -
Fax 0280-131 28 UppdragSnanjrj Projektnummer
Mob 070-533 46 36 Hagvagen 6 2017-0032
Ombyggnad varmesystem 2017 Datum
- 2017-07-05

Status

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Fastighetsheteckning

Ostra Sélen 5:23

Andringsdatum

Rev 2017-08-01

| Text

UNDERLAG FOR DRIFTINSTRUKTIONER FOR
INSTALLATIONER

Kod

YUJ

Parm for drift- och underhallsinstruktioner skall lamnas till bestallaren
en vecka fore slutbesiktning.
Viktiga punkter i DU-parm.

- Protokoll och intyg dver injusteringar och provningar.

- Ventilférteckning med uppgifter om ventilplaceringar
och betjaningsomraden.

och pumpar skall vara

Injusteringsvarden for ventiler
val dokumenterade.

YUJ.5 Underlag for driftinstruktioner for vvs-, kyl och

processmedieinstallationer

YUK UNDERHALLSINSTRUKTIONER FOR INSTALLATIONER

Samordnas och inordnas i instruktioner enligt YUJ med tillhérande
underordnade koder. Entreprenoren skall tillhandahalla féljande un-
derlag:

- Tillverkarens underhallsinstruktioner och underhallsrutiner
- Beskrivning av férebyggande och avhjalpande underhall
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Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung A mgﬁi’t‘ll_NA%gNoE’\gROLL INJUSTERING MM AV

Sidnr
34 (34)

Handlaggare

Jorgen Sigfrids

Tel 0280-131 20

Fax 0280-131 28 Uppdragsnamn

Projektnummer

Mob 070-533 46 36 Hagvagen 6 2017-0032
Ombyggnad varmesystem 2017 Datum
. 2017-07-05
Status F"astighetsbeteckning Andringsdatum
FORERAGNINGSUNDERLAG | Ostra Sélen 5:23 Rev 2017-08-01
Kod | Text Mangd Enhet | Rev
YUK UNDERHALLSINSTRUKTIONER FOR INSTALLATIONER
Samordnas och inordnas i instruktioner enligt YUH med tillh6rande
underordnade koder. Entreprenoren skall tillhandahalla féljande un-
derlag:
- Tillverkarens underhallsinstruktioner och underhallsrutiner
- Beskrivning av férebyggande och avhjalpande underhall
YUK.8 UNDERHALLSINSTRUKTIONER FOR STYR- OCH OVER-
VAKNINGSINSTALLATIONER
YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHALLSPERSONAL

Information till driftpersonal leds av entreprendren.

Informationens bestar av en genomgang av anlaggningarna med
upplysningar om apparaters funktion, behov av tillsyn och service,
sakerhetsfunktioner mm.

Genomgang av DU-parm.
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